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100章总则

101 项目概况

101.1 概述

安徽省交通控股集团马鞍山高速公路管理中心入口计重设备（弯板式）采购与安装工程项目工程范围如下：对马鞍山高速公路管理中心辖段收费站共12条入口超宽车道进行弯板式称重系统改造。

101.2 定义

规范中使用的工程名词术语均采用《道路工程术语标准》（GBJ 124-88）及《公路工程技术标准》（JTJ 002-87）等标准文件中所列明的词语及其定义。

凡在本技术规范中使用的下列名词，其含义为：

日历日：日历上所示的每一天。

工作日：除了双休日与法定假日以外的每个日历日。

监理工程师：根据合同文件及监理服务合同的要求，接受业主的统一管理，受业主直接领导和委派，从工程招标合同签约开始，包括设计审查、设备招标和采购、施工安装、调试开通、试运行结束及缺陷责任期结束的全过程，对工程质量、费用、进度和合同事宜进行监督和管理的人员。

工程或工作、作业：指根据合同规定，或根据合同合理地推及的，为本合同工程（包括永久和临时工程）施工与维护所需要的劳务（包括管理）、材料、施工设备和其它物品的提供。

施工工艺图：由承包人提供并提交给监理工程师批准的施工工艺图表、装配图、安装图、其它补充图纸或此类资料。

机械电气完工：所有机电设施或某一系统按技术要求规定在运行和结构上已完成并处于坚固和整洁情况，除了不会实质上影响设施操作和安全的较小型项目外，并且系统已进行过调试，合格地通过了机械电气完工测试，承包人就此以书面形式通知监理工程师和业主。业主在收到承包人所发通知后14天内，颁发一份机械电气完工证书。

变更令：监理工程师按照合同条款的规定所发出的指令。

101.3 缩写词

本技术规范使用的缩写词如下：

GB          中华人民共和国国家标准

JTJ         中华人民共和国交通行业标准

YDJ         中华人民共和国通信行业标准

GBJ         中华人民共和国建设部标准

BS          英国标准

JIS         日本标准

EIA         电子工业协会

IEC         国际电工委员会

IEE         电气工程师学会

IEEE        电器和电子工程师学会

ISO         国际标准化组织

ITU         国际电信联盟

MTBF        平均无故障工作时间

MTTR        平均修复时间

UPS         不间断供电电源

101.4 标准与规范

在工程实施中所应用的设备、材料和工艺应符合本技术规范以及本技术规范引用的标准和规范的相应要求。除非另有说明，本技术规范所使用的标准及规范应是投标截止前60天的最新版本。

本合同工程的设计、制造、安装和开通使用下列最新版本的标准和规程：

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国行业标准（交通、通信、电子、机械）

中华人民共和国公安部消防安全条例

国际标准化组织标准

国际电信联盟标准

国际电工技术委员会标准

美国材料与试验协会标准

日本国家标准

英国国家标准

在工程实施中，所有引用的标准或规范如果有局部修订与新颁，应由承包人在报请监理工程师批准后，执行新的标准或规范。

对于本工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为该用其它标准或规范，能够保证工程达到更高质量要求时，承包人应在42天前报经监理工程师审批后，方可采用，否则，承包人应严格执行本技术规范。但这种批准，应不免除承包人根据合同规定的任何责任。

如果承包人提供的材料、设备、计算方法或测试未使用中国标准，那么，承包人应在期望批准的日期前42天向监理工程师提出书面申请报告，报告中应详细说明他所使用的标准与相应中国标准的不同之处，以及对设计或设备性能的影响，并将该标准翻译成中文版本（如果该标准是外文的话）提交3份给监理工程师批准。如果监理工程师发现承包人采用非中国标准与规范不符合上述要求时则不予批准。即使监理工程师批准承包人采用非中国标注与规范，仍不能免除承包人按本合同所承担的任何责任和义务。无论使用何种标准，各项技术指标不得低于相应的中国标准。

所有的设计规范应由承包人在联合设计开始前一周提交3份给监理工程师，若不能按计划提交，则不允许进行联合设计。施工、验收规范应由承包人在分项工程施工前一周提交3份给监理工程师，若不能按计划提交，则不允许施工。其它在招标文件中提及的标准规范在联合设计开始时由承包人提交3份给监理工程师。

当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师做出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本技术规范另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

本技术规范

中国国家标准与有关部门的标准和规范

国标标准

其它国家官方、团体或协会颁发的标准和规范

供货商技术要求

101.5 承包人负责的设计

1、一般要求

承包人应负责本合同所要求的全部设计工作，并保证在现场环境条件下能正常使用。
承包人提供的所有材料和设备必须经过业主和监理工程师批准。在合同规定的工期内，承包人应及时提供材料、设备、图纸、文件供监理工程师批准，以免延误工期。

承包人应对由他提供的图纸及资料中的任何偏差、错误及遗漏负责，无论这些图纸和资料是否已由监理工程师批准。如果这些偏差、错误、遗漏是由于监理工程师提交给承包人的不正确图纸或不精确的资料产生的，那么，承包人有责任在监理工程师提供过更正的图纸或资料后修改其设计。

承包人在选择投标设备时，应充分考虑和原有系统、软硬件的兼容性，应与原有机电设备尽量保持统一，并符合有关安徽省高速公路联网技术规范要求。

承包人应保证业主充分享受承包人所提供设计或图纸的版权，并且对这些图纸和设计的使用没有任何限定条件。因为这些限定条件可能妨碍业主将来的设备维修、获得备件、更换和系统扩充等项工作的顺利进行。如果没有业主的书面许可，承包人不能把本合同所用的任何设计文件登记注册。

2、施工工艺图设计

承包人应根据招标文件中的图纸进行测量和编绘施工工艺图，以适应工程管理需要，并将施工工艺图的一般要求，作为合同图纸部分的补充，送监理工程师审查批准。

所有施工工艺图都应与规范的规定、业主提供的图纸所标明的各项要求保持一致。

永久性工程的施工工艺图应包括：由于施工需要由承包人提供的补充设计，如细部布置图、装配详图、安装图、设备表和规范中专门规定必须在某一工程项目施工前经监理工程师审查的其它资料。

施工工艺图应符合A3图纸的标准尺寸。每张图和计算表都应标有项目编号、名称及其他注解。承包人至少应向监理工程师提交3套图纸，监理工程师应将其中1套用于修改或加注必要的注解后，退还承包人。同样程序也适用于此后的提交手续。

承包人编制施工工艺图所发生的费用，被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

3、设计评审及批准程序

设计批审及批准将由监理工程师会同业主及原设计单位一起按照合同进行。监理工程师的审批将不解除承包人的责任。

在设计评审及批准程序中，监理工程师可根据规范，要求承包人提交所有设计文件或修改与变更方案，该项费用被认为已包含在合同总价中，不再另行支付。监理工程师收到待评审文件后，应在规定的期限内（28天内）正式通知承包人。

承包人提交的文件通过评审这意味着监理工程师已评审和批准了承包人提出的方案，可以进行与订货、制造或安装方面有关的工作，其评定标准是承包人提交的设计基本上不需要修改。如果文件通过了评审，监理工程师将签字。

承包人提交的文件原则上已通过评审这意味着监理工程师在总体方面已同意承包人提交的方案，但某些细节方面需有较大的修改。监理工程师将指出不太满意的内容。是否订货、制造、安装也将分别列出。

承包人提交的文件没通过评审这意味着承包人提交的方案不能满足规范的要求或机电设备将不能正常工作，监理工程师将列出不满意的内容。

承包人应将监理工程师没有批准的图纸、计算书或其它资料修改后重新提交监理工程师审批，并且不能延误工程的实施与完成。

在得到监理工程师评审之前，承包人不能做任何工作，否则后果自负。

101.6 承包人的施工机械

1、一般要求

用于工程施工的一切施工机械，必须类型齐全、配套完整、并能满足施工质量和进度的要求，其使用状况应能满足工程及施工安全的要求，并能完成保证质量的作业。

施工机械的使用与操作，应不使路基、路面、结构物、房屋、邻近的公用设施、财产或其它公路受到损伤、损坏或造成污染。

承包人在投标书中承诺的施工机械设备计划，必须严格执行。若监理工程师发出了变更令，承包人就应按监理工程师的变更令执行。

2、规范规定的施工机械

如果规范要求某项工作也需由某种施工机械来完成，则必须使用该种施工机械，除非监理工程师批准使用其它机械。

如果承包人要求使用非规范所规定的施工机械，则应向监理工程师提交书面申请，对替换使用的施工机械应充分说明和解释做出这一变动的原因。

上述书面申请必须获得监理工程师批准后，替换施工机械方可投入使用。同时，丝毫不能免除承包人按合同所规定的任何责任或义务。

如果替换的机械经试用后，监理工程师判定其作业成果不能满足规范要求，承包人应中止使用该替换机械，并应按照监理工程师指示仍使用规范要求的施工机械进场，发生的费用由承包人负担。

根据工程的实施，承包人在提交进度计划时应附上一份详细的进场施工机械表。表中应包括各种机械的型式、能量大小、功率、产地、出厂日期、数量以及进入工地的日期，并报监理工程师批准。承包人应在监理工程师批准的时间内将表列所有施工机械装备运至工地。没有监理工程师的书面同意，承包人不得将施工机械运出工地。

101.7 工程量的计量

本合同工程工程量清单中所列数量是设计的数量，工程实施中必须按照合同条款规定的支付程序，经监理工程师采用本技术规范规定的计量方法计量后才予支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同的效力，也不免除承包人按规定的标准进行设计、安装、开通、试运行和修复缺陷的责任。

本技术规范的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读和理解。工程量清单中的支付项目号和本技术规范的章节编号是一致的。

本技术规范中除个别注明者外，均采用中国法定的计量单位，即国标单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。

任何工程项目的计量，均应按本技术规范规定或监理工程师书面指示进行。

按合同提供的材料、设备数量以及完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本技术规范的规定。所有这些方法，应经监理工程师批准或认可。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

除非监理工程师另有准许，一切计量工作都应在监理工程师在场的情况下，由承包人测量、纪录。由承包人签名的计量记录原本，应提交给监理工程师审查和保存。

工程实施中工程量应由承包人计算，由监理工程师审核，其计算副本应提交给监理工程师并由监理工程师保存。

全部必需的模板、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，不得单独计量。

除监理工程师另有批准外，超过图纸所示的工程量都不予计量与支付。

承包人应严格标准计量基础工作和材料、设备采购检验工作。水泥混凝土、高标号水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发质量问题，所发生的费用由承包人承担。

如果本技术规范规定的任何分享工程或其细目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属工作，不再另行计量。

101.8 图纸

承包人提供该项目设计图纸。设计图由符合资质的设计单位出具。
承包人施工时应核对图纸中标注的构造物尺寸和标高。发现错误时，应立即和监理工程师联系，按照监理工程师批准的尺寸及标高实施。

合同授予后，监理工程师（业主）可提供进一步的详细图纸或补充图纸，供完成施工工艺图参考。但这并不免除承包人完成施工工艺图和对施工质量负责的任何义务。承包人应向监理工程师提出图纸使用计划，以保证施工进度不被延误。

101.9 税金和保险

承包人应根据中华人民共和国税法的规定交纳工商统一税。

在施工期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括工程一切险和第三方责任保险。

承包人应按照合同条款要求办理其施工机械设备的保险和雇用职工的安全事故保险，其费用由承包人负担。

101.10 各支付项的范围

承包人应得到并接受按合同规定的报酬，作为实施各工程项目（不论是临时工程或永久性工程）与缺陷修复中需提供的一切劳务（包括劳务的管理）、材料、施工机械及其他事务的充分支付。

除非另有规定，工程量清单中各支付细目所报的单价或总额价，都应认为是该支付细目全部作业的全部报酬。包括所有劳务、材料和设备的设计、提供、运输、安装、测试、开通、维修、临时工程的修建、维护与拆除的责任和义务等费用，均应认为已计入工程量清单标价的各工程细目中。

工程量清单未列入的细目，其费用应认为已包括在相关的工程细目的单价和费率中，不再另行支付。

102 工程管理

102.1一般要求

承包人应在执行本合同工程之前，提交一份参与完成本合同工程的组织机构编制图表。该表显示了工作中关键人员的姓名、资历和工作经验，每位参加者所代表的组织机构、责任、权力、主要工作内容。所有关键人员的变更或人员递减都应提交给监理工程师审批。

如果合同的主要承包人是外省单位，那么承包人应在合肥市设立项目办事处并派任项目经理，项目经理将直接与承包人、监理工程师联系，解决合同执行中出现的任何问题，接受并执行监理工程师的所有指示和通知。

至少在施工安装工作开始前2个月，承包人应获得施工许可证书，并应符合中国政府部门有关施工安装的所有规定。业主将为承包人获得施工许可证提供本合同工程背景资料和必要的帮助。

102.2 开工报告

总工期开工报告：承包人开工前应按合同规定向监理工程师提交开工报告，主要内容应包括：在投标文件基础上进一步的施工组织设计；各项准备工作及人员落实情况；施工机构建立、质检体系和安全体系的建立和劳动力安排，设备、材料、机械及检测仪器设备进场情况等。虽有以上规定，并不妨碍监理工程师根据实际情况及时下达开工令。

分部或分项工程开工报告：承包人在分布或分项工程开工前14天向监理工程师提交开工报告单，其内容包括：工程（系统）名称；负责人名称；施工组织和劳动安排；设备、材料供应等情况；质量检查手段；进度计划以及其他需说明的事项等。分部工程开工报告经监理工程师审批后，方可开工。

中间开工报告：长时间因故停工或休假（7天以上）重新施工前，或重大安全、质量事故处理完后，承包人应向监理工程师提交中间开工报告。

102.3施工组织计划

本合同工程自合同生效之后算起至缺陷责任期结束，工程项目基本有以下九个阶段组成：

技术交底；

生产与采购（包括样机生产和批量生产、软件编码）；

工厂测试和检验；

运输及仓储保管；

现场测试检查；

安装；

调试、开通与机械电气完工验收；

试运行与交工验收；

缺陷责任期与缺陷检查。

按合同条款规定，承包人在签订合同协议书后的28天内，应根据投标书确定的施工组织规划和监理工程师的指示，编报实施性的施工组织计划。其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源（劳动力、机械设备、原材料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施以及各种设备运输到施工现场或指定港口（机场）的日期等。施工组织计划经监理工程师批准后实施。如承包人提交的施工组织计划不符合要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止。

在支付开工预付款前，承包人应提交设备采购计划。在主要设备的采购合同谈判时，业主有权自费参加，承包人必须在合同谈判前两周通知业主。对某些主要设备，业主也有权采取联合采购方式，承包人不得拒绝，采用联合采购方式时，不改变承包人按合同规定的任何责任和义务。

施工组织计划应充分考虑到机电工程的特点，应做到机电工程与土建工程的实施协调统一。

工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘。关键线路网络图应以周为刻度单位画出矢线图，应当把与工程量清单一致的各项主要活动考虑进去。各项重要工序、相互关系和关键线路必需清楚标明。提交各进度计划时，必须同时附上计划的逻辑说明、制订计划是依据的约束条件和资源条件的摘要和制作矢线图时使用的数据的复印件等。

在工程进度计划中，承包人应说明完成每项工作所需的时间，承包人在执行合同的过程中应逐步修订实施计划。

在工程进度计划中应详细说明每项工作所需的劳动力和设备情况，监理工程师将对该份文件的格式和内容的详细程度提出要求。

承包人应采用网络图和网络分析技术表明每项工作的最早和最晚开始时间，所需的工作时间和关键路线。承包人应尽可能真实估定关键日期的范围并得到监理工程师同意。

承包人应每周和每月一次用书面形式向监理工程师汇报计划的执行情况，以及计划的变更情况，并着重说明未能按计划开展或完成工作的原因。

如果工程实施进度不符合批准的网络图和网络分析或批准的变更网络图的要求，监理工程师有权要求承包人重新制订一份有关他怎样确保按合同规定的时间完成该工程的修订网络图和网络分析。在修订后的网络图和网络分析中，应说明那些工程没有按原批准的网络图进行工作及其原因，及确保按合同规定时间完成该项工程的措施。修订后的网络图和网络分析应得到监理工程师批准。

承包人应根据总体施工计划和年度计划，制订各分部或分项工程的施工计划，并在该分部或分项工程开工前14天报请监理工程师批准。

承包人在施工过程中必须严格执行监理工程师批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请监理工程师批准。如承包人未按批准的施工计划施工，监理工程师有权责令其立即纠正，或令其暂时停工。

制订工程进度计划使用的软件包应经过监理工程师批准，并应把软件的副本提交给业主。

制订施工组织计划和提供制订工程进度计划使用的软件包所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.4 工程协调工作

承包人应向业主雇用的所有其它承包人提供安排与实施计划的方便，包括工地通道与设施的使用，保证工程顺利进行。

承包人项目经理应参加由监理工程师主持的现场协调会议，其中包括承包人与监理工程师的现场协调预备会。重要的现场协调会议，须在监理工程师的指示和主持下进行，所有相关的其他承包人都应参加。

现场协调会议应按监理工程师的指示定期（至少每月一次）举行。会议前承包人应提出其进度计划的改进修订稿。会议期间，承包人与监理工程师应共同解决进度计划中的不足之处或差错，重点研究与其他承包人的工作衔接问题，并确保承包人的建立措施能按要求完成衔接所需的工作。

承包人之间的协调会议也应在监理工程师的指示下定期举行。总进度计划应预先达成协议，如有分歧意见应尽早解决。在协调会议以前，承包人应提供一份在其短期计划内包括全部劳力和机械设备在内的详细进度计划，并取得监理工程师的同意。

对上述有监理工程师参加的各种会议，承包人的项目经理应全权代表承包人与其他承包人之间就有关进度计划安排与协调工作进行商谈。如监理工程师有要求时，承包人应安排分包人或供应商参加上述任一会议。

在上述任何会议后，如果承包人认为由于发生事情想在监理工程师同意的时间或期限暂停工作，就应立即通知监理工程师，说明发生事情及其设想的后果。承包人要尽早向监理工程师提出补救办法或处理的建议，包括对工程的重新组织和重新拟定进度计划。

本节规定不能解脱承包人监督工程进度的责任或减轻承担合同的责任。

承包人应在设备安装和调试期间每周的第一工作日的上午向监理工程师提交工程进度报告，说明在规定时间内各项工作活动的情况。每月工程进度报告（每月最后一周的星期五提交）的格式应取得监理工程师的同意，其内容至少要说明每次活动的起始时间，剩余时间以及完成项目工作的百分数，此外还要说明下个星期内计划的工作活动。

本节中所指的“其他承包人”应当被认为是包括“任何正式的建制单位和正式的设施公司”。

工程协调工作所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.5 分包、转包、劳务、人员培训

严禁承包人转包和违规分包的工程行为。业主有权对各分部、分项工程进行分包。

承包人应加强合同允许的分包工程的管理。分包单位必须具备承担相应工程的资质，并持有承包人项目经理和业主合同签发的分包许可证。

承包人应加强同允许的劳务合作的管理。劳务人员应持有承包人项目经理签发的劳务人员上岗证并加入承包人施工队伍班组从事施工。

承包人应加强现场施工人员（包括劳务人员）的岗位和工序教育，加强质量、安全知识的岗位培训，做到人人重视质量、人人重视安全，做到科学管理、文明施工。

本节所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.6 施工测量、设计及放样

承包人应检查工程原测设的所有永久性标桩，并将遗失的标桩在接管工地14天之内通知监理工程师，然后根据监理工程师提供的工程测设资料和测量标志，承包人应在28天之内将复测结果提交监理工程师。上述测量标志经检查批准后，承包人应自费进行施工测量设计和补充测量，并在监理工程师批准后，在工地正确放样。

经过复测，对持有异议的原地面标高，承包人应向监理工程师提交一份列出有误的标高和相应的修正标高表。在监理工程师确定正确标高之前，对有争议的标高的原有地面不得扰动。

在合同执行期间，承包人应对永久性测量标志进行保护，直至工程交工验收后，完整地交给业主。

承包人应根据批准的格式向监理工程师提供全部的测量标记资料，所有测量标记应涂上油漆，其颜色要取得监理工程师同意，易于辨别。所有标桩保护或迁移的费用均由承包人承担，因施工而引起的标桩变动所发生的费用业主将不予以支付。

承包人应按照上述测量标志资料自费完成合同施工测量设计和施工放样。承包人应对施工测量、设计和施工放样工作的质量负责到底。

承包人要求得到监理工程师提供的测量资料时，应在3天前通知监理工程师。

合同执行期间，当监理工程师需要时，承包人应为监理工程师提供所需要的辅助测量员、司仪员和助手，费用由承包人支付。

与邻接路段衔接处的测量应在监理工程师的统一协调下进行。

承包人进行施工测量、设计和放样工作所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.7 商务函件和订单

承包人应将他与分包人、供货商的商务关系函件和内、外部订货单复印两份同时提交给监理工程师。订货单上应注明有关监理工程师对货物检查与测试的有关要求、分包人名称、地址以及在何处使用。

本款所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.8 进度照片与录像

承包人应（间隔不多于1个月）向监理工程师提供表明时间和工程进度记录的彩色照片副本两份,并附有详细文字说明和足够的数据和记录,以表明工程的确切位置和进度.彩色照片的尺寸应征得监理工程师同意。关键性的施工程序承包人应用摄像机拍制录像。

承包人应提供经监理工程师确认的相册，以供贴片之用，这些彩照及承包人拍摄的录像带应是业主的财产。

承包人提供工程彩照和相册以及录像带所发生的费用，被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.9 工程记录与竣工文件

工程记录

承包人应自费保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录（包括资料、设备的来源），以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

当分部工程完成时，承包人须按竣工文件编制要求，将上述原始记录、施工记录、进度照片、录像等资料编制成册，并复印2套，提交监理工程师。其中业主和监理工程师各保存1套，原始资料由承包人保存。

承包人提供工程记录所发生的费用，被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

竣工图纸

当工程接近完成时，承包人应按合同条款要求，按竣工图表和设计、施工文件以及竣工决算三种形式分别将全部工程的竣工文件编制好，供监理工程师审查。交工证书签发之前，承包人应向业主提交6套监理工程师认为完整、合格的竣工文件。

102.10 关于工程附近建筑物和财产的保护

工程施工期间，承包人应采取有效措施保护施工现场地上或地下的管线设施、道路、排水设施和边坡防护等及其他财产免遭损坏。

若在施工期间新发现需拆迁的结构物或地下管线，承包人应及时探明具体位置和现状并查明该设施的所有者或产权管理部门，同时书面报告监理工程师并按监理工程师的指示办理。

承包人在靠近上述某个公用设施处进行开挖、拆除作业时，应事先通知当地的有关产权管理部门，并应在产权部门的代表在场时进行作业。

在挖方及拆除作业时，承包人应采取支撑或防护等措施，避免损坏附近建筑物和影响财产的安全。

如果由于承包人采取的措施不力，施工造成上述建筑物或设施受到影响或损坏，承包人应自费负责修复或赔偿。

承包人对工程附近建筑物和财产的保护所发生的费用，由监理工程师确认后，将在工程量清单中的不可预见因素暂定金额中予以支付。

102.11 环境保护

承包人在工程施工中，应严格遵守国家环境保护部门及交公路发[2003]94号《公路工程国内招标文件范本》中的有关规定。承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证业主避免由于污染而承担的索赔或罚款。

承包人生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。

承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料。为此，承包人应对施工场地沙石化或保持经常洒水，使得施工场地旁的农田作物绿叶无扬尘污染。

承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪声控制到最低程度。当施工工地距居民住宅区距离小于150m，承包人不得在夜间安排噪声很大（55dB以上）的机械施工。

承包人应及时处理施工及生活中产生的废弃物，运至监理工程师及当地环保部门同意的指定地点弃置，应注意避免阻塞河流和污染水源。如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。

承包人应将施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）规定，才能排放到河流或沟溪中。承包人不得将含有污染物或可风悬浮物质的水，排入河流、水域、或灌溉系统中。承包人的排水不得增加河流或水域中的悬浮物，或造成河道冲刷、水质污染。

承包人在施工过程中，由于扬、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应自负。

承包人用于环境保护所发生的费用，被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.12  交通流计划和控制

承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰。为此，承包人应适当地考虑便道的位置和通行能力。

已有的各种道路应该向施工车辆开放。按照计划或监理工程师的指示，承包人可以设置支线。在需要调节交通流的情况下，承包人可以向公共交通开放本合同工程的一部分，并且应该设置适当的照明、警告信号和标志牌等交通安全设施，还应该采取预防措施以保护本合同工程和公众的安全。

当工程施工可能会对道路交通产生干扰时，承包人应设置必要的路障、警告信号等。

承包人在收到开工令之后的14天以内应制订一份详细的交通流计划报监理工程师审查批准。这个计划应说明：现有各种等级道路和河流的交通流量和通行能力；对现有道路和河流构成的交通网的通行能力和流量分析；货物的运输量和运输计划以及防止交通阻塞的措施。交通流计划应避免在运输高峰期间进行本项目的高峰运输。

交通流计划应考虑充分利用当地河道的特点，尽可能多地安排水路运输。在通航水域中施工，承包人应设置导航和通航标志。

施工期间，承包人应按照交通流计划安排本项目运输，并在必要时请求监理工程师召集有当地交通部门参加的协调会议，讨论和修改本计划。承包人使用当地的交通设施时，应按规定交纳过路、过桥费。

承包人编制交通流计划及采取相应措施等所发生的费用，被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.13 安全保护措施

一般要求

承包人除应遵守《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076-95）及《公路筑养路机械操作规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全。

安全员

在本合同工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应经过培训具有担任安全工人的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制订监控保护与事故预防措施和个人检查，察看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人相片，安全员的佩证为红色以示醒目。

安全标志

承包人应在现场周围配备、架立并维修必要的标志牌，为雇员和公众提供安全和方便。

标志牌应包括：

警告与危险标志；

安全与控制标志；

指路标志与标准的道路标志。

所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应经监理工程师认可。

事故报告

无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度和工程质量的事故时，承包人采取必要的抢救措施以外必须立即暂停此项目和与之有关的项目的施工。

质量事故发生后，承包人必须以最快的方式，将事故的简要情况报监理工程师。在监理工程师初步确定安全、质量事故的类别性质后，按下述要求进行报告：

质量问题：承包人应在2天内书面上报监理工程师和业主。

一般质量事故：承包人应在3天内书面上报监理工程师和业主。

重大质量事故：承包人必须在2小时内速报监理工程师和业主。

监理工程师视察了事故现场后立即上报并提出处理意见，承包人应按照监理工程师指示消除事故产生的危害和影响，并查明事故原因。在查明事故原因以后的7天之内向监理工程师提交一份事故报告和阶段性开工报告，内容包括人员的伤亡情况、时间损失、处理结果以及监理工程师所要求的详细资料等。若事故原因迟迟未能查明，监理工程师认为事故隐患未消除时，监理工程师可以不批准开工，直至事故原因查明并采取补救措施为止。上述事故的责任和费用按照本合同条款处理。

支付

除合同另有规定外，承包人因采取安全保护措施和处理事故等所发生的费用，被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

103 临时工程与设施

103.1 一般要求

临时工程与设施应包括为实施永久性工程所必需的各项相关的临时性工作，如：临时电力线路的架设与维护；临时供水、排污系统的建设与维护以及其他相关的临时设施等。承包人应按不同的类型和需要，对临时工程与设施进行设计。

承包人在进行临时工程与设施的设计和施工时，应遵守当地供电、供水、环保等有关部门的要求和规定。

除非合同另有规定，按本节提供的全部临时工程与设施的费用，应被认为已包括了有关永久工程中所需的所有临时工程与设施的全部费用，并包含在合同总价中，不再另行支付。

承包人应将临时工程的设计与说明书以及监理工程师认为需要的详细图纸，在开工前至少21天报监理工程师审批。没有监理工程师的批准，承包人不得在现场开始进行任何临时工程的施工。

监理工程师应在收到承包人报送的临时工程和设计图纸后的7天内完成审批并通知承包人，这种批准是对于该项临时工程与设施开工的书面同意。

各项临时工程与设施开工之前，承包人应取得当地有关管理部门及其他当事人的同意，并取得书面协议。监理工程师将据此作为审批开工的条件。

除非另有协议，当永久性工程交工后，承包人应移去、拆除和处理好全部临时工程与设施，并将临时工程所占用的区域进行清理或恢复原貌后，报监理工程师检查验收。

103.2 临时设施

供电

承包人应对本合同工程的实施所需全部电力的供应与分配做出配置。此外，承包人应根据工程需要配备发电机组，作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行施工。承包人应负责提供并安装、连接、操作、维修、燃料供应等，直至交工证书签发之日止。

承包人的电力安装工作必须符合国家电力标准，或监理工程师批准的其他标准。

承包人应在业主的协助下负责就建立临时电力系统同当地政府和电力部门联系并取得批准。承包人应负担此项修建、安装和维修的费用，并向供电管理部门交纳有关费用。

供水

承包人在实施本合同工程期间，应负责提供、安装和保养全部施工和生活用水设施，并保证按施工用水要求和国家规定的生活饮用水标准持续不断地供水。

污水与垃圾处理

承包人应负责提供并安装、维修和管理临时排污系统，用以排放全部施工和生活污水和废水。排污系统的设置应获得当地政府的水利部门和环境保护部门的认可。承包人应收集和处理所有工作区域的垃圾，直至工程交工为止。承包人应提供工地污水处理与清洁工作所需的全部设备和劳力。

103.3 临时用地

临时用地范围包括承包人办公和生活用地、仓库与料场等，承包人应按合同条款规定制订临时用地计划表报经监理工程师和业主转报当地土地管理部门批准。

未经审批的占地和超过批准占地使用时间的占地所发生的一切费用和责任由承包人自负。

104 施工方法

104.1 一般要求

在施工工作开始前至少6周，承包人应提交施工工艺图（包括操作和维护程序）和安装指导图（随设备提供），供监理工程师批准。

如果施工工艺图和安装指导图没有按期提交，或没有按监理工程师的要求提供详细的细节，则监理工程师有权依据有关合同条款指示承包人暂停工程实施，直到本条内容被执行。

施工工艺图和安装指导图应详细说明所有设备、部件的安装、测试和试运行的顺序和采取何种处理确保设备的正常功能、避免设备损坏和影响使用寿命，以及电缆的埋设、连接和测试。

承包人的施工方法和工艺要求应符合国家和通信、电子、机械行业有关机电设备的安装规程和质量控制标准。

104.2 机电设备的安装

承包人不得在现场安装未经测试或监理工程师批准的任何系统、设备或材料。

承包人应事先检查所有工作通道、门、房间的尺寸，以保证设备能顺利安装在正确的位置上。

在安装和变更位置等作业中，不能损坏原有设备、承包人应在进入施工现场前30天通知监理工程师。

所有设备应按施工工艺图和安装指导图的指示进行固定和连接。设备应处于正常直立和稳定的状态。

所有机电设备的安装均采用下走线方式。

承包人应确保所有机电设备在良好的环境条件下安装、维修和保养，以及在合适的环境条件下交付试运行。如果承包人交付试运行的环境条件与设备的正常工作环境条件相差较大，那么承包人应提交试运行的环境条件供监理工程师审批。

承包人在现场应遵守监理工程师规定的任何有关工程和安全的特殊规定。

在安装和变更位置等作业中，不能损坏现有设备，承包人应在进入各专业机房施工现场前10天通知监理工程师。

104.3 布线

全部电力、控制电缆、网络线必须是PVC绝缘的。

电力电缆不需要多余的线芯，但是全部光缆线芯要有不少于10%的余量（最少是两芯）。

电缆、光缆、网络线（统称线缆）要根据相关的原理图做清晰的编号标记，用以接续和回路的检查。每根线缆在端头处要装有标签，在“竣工”线缆记录中给出其参考号。线缆标号系统的细节要提交监理工程师批准。

线缆进入房屋或设备是要采用紧压式的线孔，所有的线要排列整齐，可靠安装，并且要防止虫害、鼠害等，设置适当支撑减轻线缆终端的重量。在每一进线处要提供一定余量的线孔。

终端接头要根据原理图进行标记和识别，线缆的记号用来帮助正常接续。终端街头做成抗震型，由专门的制造厂家生产，并且它的电流适用范围要不小于线缆的额定电流值。用在控制、报警回路中的线缆终端接头要区分开或者用轨槽夹住。轨槽要足够长，能安装更多的终端接头。

全部设备和接线箱要有每一根线芯（包括备用芯）分离的终端接头。安装时，线缆和终端接头的排序要相互一致并由监理工程师同意。

为解决在管道中和机壳中线缆的长距离引线，将提供跳线和转换端子。易弯曲的线缆要恰当地安装，并且要保护它不被擦伤、挤压及在通过门或其他移动部分处不被拉紧。

全部主线、线缆管道、布线和接地导体应是安全、可靠的。线缆由线缆支架，托架等支撑。在建筑物内安装的任何永久性线缆和导体均不允许松动、散落。线缆要由尺寸合适的线夹夹住。

线缆中间接头和终端接头的处理采用由线缆制造商推荐的方法和材料。

任何的无保护线缆安装是不允许的。用于结构连接的所有方法均需由监理工程师批准。

承包人要注意到光、电缆管道、管沟的功能不是唯一的，可能有音频、视频或数字通信、低压线缆来分用这些线缆管沟或管孔。由于承包人自己的原因要延长的线缆管沟由承包人自己负责。

承包人要提供和安装建筑物内的所有用于他自己的线缆托架、支架等。电力电缆和通信/数据线缆在线缆沟内的敷设安排要避免受静电和电磁干扰。

线缆要安装在线缆盘上运输且电缆端头要有效密封。当线缆盘上的一截线缆被剪断后剩下的端头要立即用批准的方法密封以防止湿气浸入。

穿缆的详细方法要提交监理工程师批准。在敷设时要避免出现应力损伤。

当线缆通过线缆孔洞、线缆管道和类似的地方是要密封，防治害虫和水进入。

线缆要由批准的制造商制造运输并带有制造者的完整的封签和保证书。应保持封签的完整以便在日后出故障使用以检验和记录，长度短的线缆在交付时可没有封签，但事前获得监理工程师的批准。除非监理工程师另有批准，线缆要在运输到现场前12个月内制造并且要标明生产日期。任何线缆在拆封和安装前要得到监理工程师的批准。全部线缆要提供产品测试的合格证。

本合同工程不能使用损坏的或维修过的线缆。

全部光、电缆、网络线要适应周围的环境条件和安装条件指标。

竣工图要标明每根线缆的空间位置和标记。

105 测试与验收

105.1 设备安装前的现场检查与测试

每批货物运抵现场后，承包人应在3日内向监理工程师提交验货申请，验货申请应至少包括货物运抵时间、存放地点、检验类别（即对货物哪些方面检验）、检验条件（包括检验工具等），承包人负责人等，并把合同供货清单相应部分，本批货物的装箱单、合格证和某些主要设备工厂测试资料作为附件。

监理工程师接到承包人申请后，将对货物进行检验，在检验现场时，承包人要提供检验工作所需的劳力和工具。监理工程师将在检验后出具检验报告，如检验与合同要求相符，将依此为依据出具货物收到函，作为货物是否为业主接受的依据。检验报告的肯定结果并不免除承包人承担货物存在隐含缺陷的责任。货物收到函的签发不免除承包人照管货物的义务，也不免除承包人承担货物存在隐含缺陷的责任。如果经检验货物与合同要求不符，监理工程师将以检验报告为依据，向承包人发出处理通知。承包人应采取积极行动调换与合同要求相符货物或取得足够证明文件，说明该货物满足合同要求。

对于在运输途中或在工地上受损的产品，监理工程师应与拒绝或要求承包人予以更换，业主不负担因此而带来的额外费用，业主不考虑因此而延长的工期。

105.2 机械电器完工测试

机械电器完工测试将对全部或部分设备进行有选择的技术试验，监理工程师给予证明或参加全部测试工作。

承包人应提交全部测试的详细清单和每项测试的一般说明，指定的测试方法及所需的估算时间。测试程序和每项测试的日程将基于先前提交的详细说明并与最终的建议和监理工程师批准的相一致。没有监理工程师的批准将不允许出现偏差。

承包人应依据工程进度计划制定机械完工验收测试的时间，并至少在机械完工验收测试前4周提交需经监理工程师批准的所有详细测试程序和测试的最终日程。承包人应在机械完工验收测试前14天，书面通知监理工程师所要进行的测试的全部细节。

设备安装、调试完后，承包人应按合同规定在监理工程师现场监督的条件下对系统的设备进行一下测试，但不局限于此（由监理工程师确定）：

单项设备通电测试。

单项设备功能测试。

分系统功能测试。

系统功能测试。

系统运行测试。

监理工程师将着重检查以下工作细节：

所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

所有连锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

所有外露的金属部门应根据IEC的有关规程的要求进行接地。安全接地和工作接地点应符合设备生产厂家的要求。

所有的电缆芯及端子应适当装配、固定、支撑并要由不同的颜色用以正确识别。

所有电源的相线和中性线及公共连接要正确，电压、频率符合工作要求。

所有电源要加保险或其他保护，使得在故障情况下能安全自动断开。

所有保护盖要合适。提示和标签要正确，并安装在适当的位置。机壳和机箱的内外都要干净无杂物。

蓄电池要安装连接正确，并保证有良好的通风。充电器要能正常工作。如果采用可控硅充电设备，不能对机电设备产生干扰。

电缆和设备的绝缘电阻要大于IEC规定要求。

所有用于故障指示和报警的电子回路应工作正常。

所有用蓄电池供电的设备，在蓄电池额定供电时间内，不受交流电源故障、修理的影响。

所有设备和系统的性能指标要选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经由监理工程师同意。

所有源程序、自动编程器、程序调试工具、系统接口要保证该程序适用于系统。

全套设备和所有已安装连接的附属设备都需按监理工程师批准的有关图表进行完工测试。测试应在待测设备确已安装稳妥并以调整完毕后进行。如果工程允许，测试可以分阶段进行，分阶段测试内容，各系统可以参考以下几个阶段进行：出场测试、各单站安装及系统测试、各单站移交测试、全系统联网测试。在所有设备安装、调试完毕后，应进行操作运行状态下的最后总测试，以表明分阶段测试对前期工程的性能无影响。如果设备中的任意部件未能通过上述测试，当故障排除后，承包人应自费重新测试并使监理工程师满意。

除非另有说明，设备中的电缆和专利元器件应根据相应的标准进行测试。当监理工程师有要求时，承包人应提供产品型号测试合格证书和文件。

在安装过程中应对电缆的绝缘阻值（包括线间绝缘、对地绝缘、环阻和不平衡电阻）进行检查和记录。电缆的每一根线芯及报警、控制回路的每一个电缆都要检查。如果监理工程师有要求，电缆要进行水浸试验。在进行相关设备的测试之前，应完成电缆测试并经监理工程师认可。

承包人应向监理工程师提供能证明系统设备正常运行的所有测量数据及测试报告。

测试报告

在每次测试工作或整个测试工作完成后7天内，承包人应提交6分测试报告供监理工程师批准。如果监理工程师有要求的话，承包人应将测试程序、核验表和原始记录等手稿连同正式的测试报告交给监理工程师。

测试仪器

承包人负责提供合适的测试设备、仪器和测试人员及所有必要的材料。承包人应在测试工作开始之前，对测试仪器进行标定，由国家规定的计量试验机构测定其精度并出据测定证明，如果监理工程师有要求，承包人应提供此证明。

承包人应完全负责测试仪器的校验与标定。如果监理工程师提出要求的话，承包人应在测试工作开始之前，对测试仪器进行标定，并由规定的计量试验机构测定其精度。

在任何规定现场测试开始前至少8周，承包人应向监理工程师提交一份用于测试的设备的详细说明。在现场施工期间，承包人应根据工程经验为监理工程师的工作人员提供必须的良好的仪器设备在现场专用。每类测试仪器根据监理工程师的需要至少配备一部。

在机械电器完工验收测试所必需的燃料、动力、供电等问题，由承包人自行负责解决。但如果承包人请求，业主可以提供必要的帮助，但是如果业主没有提供有效的帮助，这也并不免除承包人依照合同应负的任何责任。

105.3 试运行和缺陷责任期

试运行

试运行时间为连续3个月。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备负全部责任，由此引起的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。在此期间，承包人应是任何缺陷或故障都能在24小时内（节、假日也不例外）修复。如果系统试运行3个月达不到规范指标要求，则应在修复之后由双方重新确定在一次连续试运行开始日期。

试运行期间，承包人应修理、纠正或更换不符和本技术规范的任何设备。若不这样做，上述设备将被拒绝。

承包人应给出修复的全部细节。

所有试运行期间设备的修改和软件变化都应在试运行结束后写入操作和维修手册中。

试运行结束后，将由业主主持交工验收。

缺陷责任期

缺陷责任期为24个月。承包人应遵照合同条款的规定，在整个缺陷责任期内提供免费服务以纠正、修复或更换制造和设计上的缺陷，由此引起的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。响应时间不超过24小时。缺陷责任即将结束前，业主主持一次全面的缺陷责任检查。

106 技术支持

在缺陷责任期满以后，可能出现修改和扩展系统或者相应设施的要求。因此，承包人应从供货厂家得到保证，保证对他们的各自产品至少有5年的备用和支持，并请承包人以优惠报价承担以后需要进行的工程。

107文件

承包人应在系统试运行之前1个月内提交下列文件给业主：

工程施工记录文件

施工设计文件（正本一份，副本三份）

竣工图纸（正本一份，副本三份）

所有文件应使用中文或业主批准的其它文种。

108 培训

培训主要针对各个管理处涉及到的改造内容进行，使各个培训对象熟悉改造后的系统，达到日常维护、维修、熟练操作的目的。

承包人在执行合同中，应提供培训业主雇员所需有资格的教员、适用的教材、良好培训场所及必须的设备、器材。应采取课堂讲解与演示相结合，并提供一个正在运行的模拟系统进行现场观测。

承包人应对每一课程指定有资格的指导人，指导人的资格应事先得到业主的批准。通常课程用中文讲授，教材应用中文编写。

在签订合同起的三个月内，承包人应向业主提出申请。其中包括培训日期、地点、授课大纲。授课方式、教员职称与资历，课程的详细内容应在培训开始前60天提出。

承包人应承担授课人员、教材、设备及其它设施所需费用。培训小组在承包人所在国的费用，包括来往机票、食宿费、交通费等应由承包人承担并进入合同价格之中。

具体培训人员和时间见工程量清单要求。

109 通车路段保障

本次改造施工界面均为已通车路段，承包人应提供相应措施和设施，以保证改造路段正常运行不被中断。

如需要，承包人应负责在交通管理部门和路政部门登记并办理相关施工许可证，相关费用由承包人承担并进入合同价格。

承包人应根据施工现场实际情况，制定相关路段保障通行计划，并组织施工人员进行学习。

如施工界面涉及占用农田或其他相关私人财产，所产生的补偿费由承包人自行承担并进入合同价格。

110 施工干扰

本项目施工界面为已通车路段，承包人正常施工会受到车辆通行影响，承包人应制定相关措施并提供相关设施，以保证正常施工不会中断，所产生的相关费用由承包人自行承担并进入合同价格。

如有需要，承包人应负责向交通部门申请封闭路段进行施工，相关手续办理由承包人自行承担并进入合同价格。

如正常施工受电力或通信影响无法进行，承包人应负责和供电部门或电信部门协商，甲方负责协助，由此产生的设备费用和其他费用由承包人自理自行承担并进入合同价格。

200章 工程概述及主要设备技术指标要求 

安徽省交通控股集团马鞍山高速公路管理中心入口计重设备（弯板式）采购与安装工程项目包括：马鞍山中心所辖收费站弯板式计重系统设备的采购、安装（含施工图设计、土建施工及收费站地下通道、排水(排水管应为300mm的镀锌钢管，数量应满足现场排水要求，均需排至边坡排水沟)、管线施工、边道”W”板拆除安装、收费岛破除恢复、延长、车道坡度调整及岛面抬升等工程量）、调试（含车道收费系统软件的联调）、配合检定、试运行、验收、培训、文件和24个月免费缺陷责任期等全套服务及原设备拆除恢复以及路面、岛面恢复。计划开工时间为2018年10月，计划施工工期50天。计重设备安装完成后，首次计量检定费用应含在投标报价中，承包人必须负责设备通过国家相关检定部门的检定，并提供检定报告给业主。本项目承包人应合理安排计重设备的改造，保证各收费所正常收费。
弯板式计重设备

一、弯板及称重传感器
1、静态精度：Ⅲ 级；

2、动态精度，满足以下技术指标

	项目
	0～5Km/h

匀速相对误差
	5～20km/h

匀速相对误差
	20～40Km/h

匀速相对误差

	整车重量
	＜±2.0％
	＜±3％
	＜±5％


3、主要性能指标

整体式结构，完全密封，防水、防尘、防腐蚀、耐高温、免维护，不要清理和保养，便于更换；

规格：单块弯板传感器长度≥2.0米；

采用电阻应变式传感器，传感器应为单板整体式，无机械结构，且表面          需经硫化橡胶密封技术处理，以达到防水、防尘、防腐作用；

额定载荷（每轴）： 30t；

过载能力（每轴）： 150%；

测量范围（每轴）： 0.5～30t；

速度范围： 0～40km/h（测量）
       0～120km/h（允许通过速度）；

使用寿命＞10年；

温度范围： -45℃～+80℃；

湿度范围：  0～98%；

连续浸水时间： ＞300小时；

防护等级： IP68。

计重系统有良好的稳定性，设备标定周期应该不小于6个月，标定方法简单。

所有设备应作防锈处理，因锈蚀而出现的系统故障由计重系统承包人负责维护；设备能防尘、防腐蚀，梅雨季节，微生物和菌类不会对设备造成损坏。

考虑雷电对正常工作的影响，设备有相应的防护。

安装在外场的设备能抵抗40Km/h以下的风力。

设施附近的高压、中压电缆、雷达站及无线电发射设备，不会对设备正常工作产生影响。

二、室外控制机柜

称重控制器是整个系统的控制部分，负责处理称重传感器、轮轴判别器、红外线车辆分离器和线圈检测器送来的信息，经专门的程序分析和处理计算出其轴重、轴组重和速度，并依次累加出车辆总重。同时根据上级计算机的要求传送车辆载荷信息，并控制相应的报警装置报警。

数据接口：RS232/RS422；

通信速率：9600bps；

工作环境：

温度：-40℃～ +80℃

相对湿度：0～ 95%；

防护等级：IP65；

MTBF≥20000h；

三、 红外线车辆分离器

能对间隔大于10cm的车辆进行可靠分离；最小可察觉物体为30mm；

空间有效检测范围为路面上400mm～1600mm；

晴天可靠性达到99.9%,雨雪天或大雾天气可靠性不低于99.5%；

发生故障时，可通过硬件和软件（收费界面上）显示出明确的故障信息；

使用寿命：10年以上

分离器外壳采用厚1.5mm不锈钢材质，

在红外车辆分离器受到如阳光、雨、雪、雾干扰时能可靠分离车辆，以便满足称重数据与收费数据一一对应的问题。

温度-30℃～+80℃。

相对湿度0～95％。

使用寿命：8年以上。

四、环形线圈车辆检测器

1、在红外线车辆分离器发生故障时对车辆进行分离，判断精度≥99％

2、工作温度：-30℃～+80℃

3、相对湿度：0～95%RH

五、费额显示器

费额显示器安装在入口车道岛面，显示单元包括，总轴重、限载重、超限重三项信息。单位为吨，显示四位数字。所有的动态显示数字采用超高亮度LED，显示体颜色为红色或绿色。固定字符采用高强度反光膜丝网印刷，显示屏附自动调节发光强度功能。

1、温度：-20℃～70℃，湿度≤95%

2、MTBF：15,000小时

3、MTTR：0.5小时

4、机箱：亚光不锈钢，防水、防尘、防锈蚀，密封性IP55

六、入口治超专用软件

承包人提供的新设备不仅完全兼容业主目前使用的收费系统软件，而且需修改收费系统软件满足超限超载治理收费管理需要（若该车总重量超过治超超限标准，则收费界面弹出“车辆超载”对话框【若输入的车型为客车，则不判断重量是否超限】，内容包括轴数、限载、重量、超载和处理方式，并触发报警器报警）。

采集车辆数据
主要包含车速、车总重、单轴/轴组重、车型、轴数、轴组数、轮胎数、检测时间等信息；

控制费额显示器显示当前车辆的车型及总重，如超限则报警装置灯闪零响；

可将车辆信息远传至上级服务器；

称重界面简洁美观，包含当前称重显示区、菜单区、实时画面显示区、最近通过车辆查看列表区等;

可以按照车型、超限、日期进行数据查询及统计，并生成报表；

如车辆超限会软件界面会给出超限标记，将数据标记后存储到本地数据库；

所有参数可根据当地实际状况进行调整；

用户账户分为普通管理员账户和超级管理员账户，非超级管理员账户无法删改数据，防止徇私舞弊；

七、 其他技术要求

MTBF≥20000小时。

称重仪精度的一致性好，同等条件下不同车道称重误差≤0.5%，否则应视为不合格。

系统设备应该具有开机自检、空闲时定时自检、零点校正和自动温度补偿能力。

所有设备应作防锈处理，因锈蚀而出现的系统故障由本项目承包人负责维护。（所有设备应作防锈处理，因锈蚀而出现的系统故障由称重系统投标人负责维护。）

应能满足全天候工作的要求。维修响应时间≤8小时；维护人员到现场时间≤24小时；故障最长修复时间≤48小时。

设备防雷接地。称重设备防雷接地使用收费系统的防雷接地。其自身的供电电源应安装电源防雷击保护器，外场设备数字接口应采用光电隔离设备，并有防浪涌电流能力。所有称重设备需具备防感应雷的能力。
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