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100章总则

101 项目概况

101.1 概述

芜湖中心现阶段共管理南沿江高速芜湖段约65.8公里，马芜高速4.4公里，铜南宣高速芜湖段和铜陵段59.1公里，芜宣高速52.5公里，溧芜高速16.9公里，共计198.7公里。

由于建设初期，本项目车流量较低，各机电均达到已设置收费，监控，配电设施的等级，而随着项目建成通车，高速公路集群效益的体现，车流量日益增加，现有机电设施的设置规模已不能满足营运管理需求，因此安徽高速集团芜湖管理处针对实际营运管理的需要，对本路段所辖机电系统进行改造升级并采购部分备品备件。

本技术规范与合同条款、图纸、工程量清单的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。凡本技术规范或与本技术规范有关的其它规范及图纸中未规定的细节，或在涉及到任何条款的细节没有明确的规定时，都将认为指的是需业主同意的在我国高速公路机电工程中的常规做法。

承包人应依照过去的工作及工程实践经验，提供本规范或图纸中没有提到的但为完成本合同工程及使其正常运行所必须的所有技术方案、材料、劳力、备件、样品、工具、设备、设施及其它一切工作。

在工程实施过程中安装的设备、软件，施工原始资料和记录，均应按照本技术规范进行控制与检查。

101.2 定义

规范中使用的工程名词术语均采用《道路工程术语标准》（GBJ 124-88）及《公路工程技术标准》（JTJ 002-87）等标准文件中所列明的词语及其定义。

凡在本技术规范中使用的下列名词，其含义为：

日历日：日历上所示的每一天。

工作日：除了双休日与法定假日以外的每个日历日。

监理工程师：根据合同文件及监理服务合同的要求，接受业主的统一管理，受业主直接领导和委派，从工程招标合同签约开始，包括设计审查、设备招标和采购、施工安装、调试开通、试运行结束及缺陷责任期结束的全过程，对工程质量、费用、进度和合同事宜进行监督和管理的人员。

工程或工作、作业：指根据合同规定，或根据合同合理地推及的，为本合同工程（包括永久和临时工程）施工与维护所需要的劳务（包括管理）、材料、施工设备和其它物品的提供。

施工工艺图：由承包人提供并提交给监理工程师批准的施工工艺图表、装配图、安装图、其它补充图纸或此类资料。

机械电气完工：所有机电设施或某一系统按技术要求规定在运行和结构上已完成并处于坚固和整洁情况，除了不会实质上影响设施操作和安全的较小型项目外，并且系统已进行过调试，合格地通过了机械电气完工测试，承包人就此以书面形式通知监理工程师和业主。业主在收到承包人所发通知后14天内，颁发一份机械电气完工证书。

变更令：监理工程师按照合同条款的规定所发出的指令。

101.3 缩写词

本技术规范使用的缩写词如下：

GB          中华人民共和国国家标准

JTJ         中华人民共和国交通行业标准

YDJ         中华人民共和国通信行业标准

GBJ         中华人民共和国建设部标准

BS          英国标准

JIS         日本标准

EIA         电子工业协会

IEC         国际电工委员会

IEE         电气工程师学会

IEEE        电器和电子工程师学会

ISO         国际标准化组织

ITU         国际电信联盟

MTBF        平均无故障工作时间

MTTR        平均修复时间

UPS         不间断供电电源

101.4 标准与规范

在工程实施中所应用的设备、材料和工艺应符合本技术规范以及本技术规范引用的标准和规范的相应要求。除非另有说明，本技术规范所使用的标准及规范应是投标截止前60天的最新版本。

本合同工程的设计、制造、安装和开通使用下列最新版本的标准和规程：

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国行业标准（交通、通信、电子、机械）

中华人民共和国公安部消防安全条例

国际标准化组织标准

国际电信联盟标准

国际电工技术委员会标准

美国材料与试验协会标准

日本国家标准

英国国家标准

在工程实施中，所有引用的标准或规范如果有局部修订与新颁，应由承包人在报请监理工程师批准后，执行新的标准或规范。

对于本工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为该用其它标准或规范，能够保证工程达到更高质量要求时，承包人应在42天前报经监理工程师审批后，方可采用，否则，承包人应严格执行本技术规范。但这种批准，应不免除承包人根据合同规定的任何责任。

如果承包人提供的材料、设备、计算方法或测试未使用中国标准，那么，承包人应在期望批准的日期前42天向监理工程师提出书面申请报告，报告中应详细说明他所使用的标准与相应中国标准的不同之处，以及对设计或设备性能的影响，并将该标准翻译成中文版本（如果该标准是外文的话）提交3份给监理工程师批准。如果监理工程师发现承包人采用非中国标准与规范不符合上述要求时则不予批准。即使监理工程师批准承包人采用非中国标注与规范，仍不能免除承包人按本合同所承担的任何责任和义务。无论使用何种标准，各项技术指标不得低于相应的中国标准。

所有的设计规范应由承包人在联合设计开始前一周提交3份给监理工程师，若不能按计划提交，则不允许进行联合设计。施工、验收规范应由承包人在分项工程施工前一周提交3份给监理工程师，若不能按计划提交，则不允许施工。其它在招标文件中提及的标准规范在联合设计开始时由承包人提交3份给监理工程师。

当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师做出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本技术规范另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

本技术规范

中国国家标准与有关部门的标准和规范

国标标准

其它国家官方、团体或协会颁发的标准和规范

供货商技术要求

101.5 承包人的施工机械

1、一般要求

用于工程施工的一切施工机械，必须类型齐全、配套完整、并能满足施工质量和进度的要求，其使用状况应能满足工程及施工安全的要求，并能完成保证质量的作业。

施工机械的使用与操作，应不使路基、路面、结构物、房屋、邻近的公用设施、财产或其它公路受到损伤、损坏或造成污染。

承包人在投标书中承诺的施工机械设备计划，必须严格执行。若监理工程师发出了变更令，承包人就应按监理工程师的变更令执行。

2、规范规定的施工机械

如果规范要求某项工作也需由某种施工机械来完成，则必须使用该种施工机械，除非监理工程师批准使用其它机械。

如果承包人要求使用非规范所规定的施工机械，则应向监理工程师提交书面申请，对替换使用的施工机械应充分说明和解释做出这一变动的原因。

上述书面申请必须获得监理工程师批准后，替换施工机械方可投入使用。同时，丝毫不能免除承包人按合同所规定的任何责任或义务。

如果替换的机械经试用后，监理工程师判定其作业成果不能满足规范要求，承包人应中止使用该替换机械，并应按照监理工程师指示仍使用规范要求的施工机械进场，发生的费用由承包人负担。

根据工程的实施，承包人在提交进度计划时应附上一份详细的进场施工机械表。表中应包括各种机械的型式、能量大小、功率、产地、出厂日期、数量以及进入工地的日期，并报监理工程师批准。承包人应在监理工程师批准的时间内将表列所有施工机械装备运至工地。没有监理工程师的书面同意，承包人不得将施工机械运出工地。

101.6 工程量的计量

本合同工程工程量清单中所列数量是设计的数量，工程实施中必须按照合同条款规定的支付程序，经监理工程师采用本技术规范规定的计量方法计量后才予支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同的效力，也不免除承包人按规定的标准进行设计、安装、开通、试运行和修复缺陷的责任。

本技术规范的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读和理解。工程量清单中的支付项目号和本技术规范的章节编号是一致的。

本技术规范中除个别注明者外，均采用中国法定的计量单位，即国标单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。

任何工程项目的计量，均应按本技术规范规定或监理工程师书面指示进行。

按合同提供的材料、设备数量以及完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本技术规范的规定。所有这些方法，应经监理工程师批准或认可。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

除非监理工程师另有准许，一切计量工作都应在监理工程师在场的情况下，由承包人测量、纪录。由承包人签名的计量记录原本，应提交给监理工程师审查和保存。

工程实施中工程量应由承包人计算，由监理工程师审核，其计算副本应提交给监理工程师并由监理工程师保存。

全部必需的模板、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，不得单独计量。

除监理工程师另有批准外，超过图纸所示的工程量都不予计量与支付。

承包人应严格标准计量基础工作和材料、设备采购检验工作。水泥混凝土、高标号水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发质量问题，所发生的费用由承包人承担。

如果本技术规范规定的任何分享工程或其细目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属工作，不再另行计量。

101.7 税金和保险

承包人应根据中华人民共和国税法的规定交纳工商统一税。

在施工期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括工程一切险和第三方责任保险。

承包人应按照合同条款要求办理其施工机械设备的保险和雇用职工的安全事故保险，其费用由承包人负担。

101.8 各支付项的范围

承包人应得到并接受按合同规定的报酬，作为实施各工程项目（不论是临时工程或永久性工程）与缺陷修复中需提供的一切劳务（包括劳务的管理）、材料、施工机械及其他事务的充分支付。

除非另有规定，工程量清单中各支付细目所报的单价或总额价，都应认为是该支付细目全部作业的全部报酬。包括所有劳务、材料和设备的设计、提供、运输、安装、测试、开通、维修、临时工程的修建、维护与拆除的责任和义务等费用，均应认为已计入工程量清单标价的各工程细目中。

工程量清单未列入的细目，其费用应认为已包括在相关的工程细目的单价和费率中，不再另行支付。

102 工程管理

102.1一般要求

承包人应在执行本合同工程之前，提交一份参与完成本合同工程的组织机构编制图表。该表显示了工作中关键人员的姓名、资历和工作经验，每位参加者所代表的组织机构、责任、权力、主要工作内容。所有关键人员的变更或人员递减都应提交给监理工程师审批。

如果合同的主要承包人是外省单位，那么承包人应在合肥市设立项目办事处并派任项目经理，项目经理将直接与承包人、监理工程师联系，解决合同执行中出现的任何问题，接受并执行监理工程师的所有指示和通知。

至少在施工安装工作开始前2个月，承包人应获得施工许可证书，并应符合中国政府部门有关施工安装的所有规定。业主将为承包人获得施工许可证提供本合同工程背景资料和必要的帮助。

102.2 开工报告

总工期开工报告：承包人开工前应按合同规定向监理工程师提交开工报告，主要内容应包括：在投标文件基础上进一步的施工组织设计；各项准备工作及人员落实情况；施工机构建立、质检体系和安全体系的建立和劳动力安排，设备、材料、机械及检测仪器设备进场情况等。虽有以上规定，并不妨碍监理工程师根据实际情况及时下达开工令。

分部或分项工程开工报告：承包人在分布或分项工程开工前14天向监理工程师提交开工报告单，其内容包括：工程（系统）名称；负责人名称；施工组织和劳动安排；设备、材料供应等情况；质量检查手段；进度计划以及其他需说明的事项等。分部工程开工报告经监理工程师审批后，方可开工。

中间开工报告：长时间因故停工或休假（7天以上）重新施工前，或重大安全、质量事故处理完后，承包人应向监理工程师提交中间开工报告。

102.3施工组织计划

本合同工程自合同生效之后算起至缺陷责任期结束，工程项目基本有以下九个阶段组成：

技术交底；

生产与采购（包括样机生产和批量生产、软件编码）；

工厂测试和检验；

运输及仓储保管；

现场测试检查；

安装；

调试、开通与机械电气完工验收；

试运行与交工验收；

缺陷责任期与缺陷检查。

按合同条款规定，承包人在签订合同协议书后的28天内，应根据投标书确定的施工组织规划和监理工程师的指示，编报实施性的施工组织计划。其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源（劳动力、机械设备、原材料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施以及各种设备运输到施工现场或指定港口（机场）的日期等。施工组织计划经监理工程师批准后实施。如承包人提交的施工组织计划不符合要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止。

在支付开工预付款前，承包人应提交设备采购计划。在主要设备的采购合同谈判时，业主有权自费参加，承包人必须在合同谈判前两周通知业主。对某些主要设备，业主也有权采取联合采购方式，承包人不得拒绝，采用联合采购方式时，不改变承包人按合同规定的任何责任和义务。

施工组织计划应充分考虑到机电工程的特点，应做到机电工程与土建工程的实施协调统一。

工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘。关键线路网络图应以周为刻度单位画出矢线图，应当把与工程量清单一致的各项主要活动考虑进去。各项重要工序、相互关系和关键线路必需清楚标明。提交各进度计划时，必须同时附上计划的逻辑说明、制订计划是依据的约束条件和资源条件的摘要和制作矢线图时使用的数据的复印件等。

在工程进度计划中，承包人应说明完成每项工作所需的时间，承包人在执行合同的过程中应逐步修订实施计划。

在工程进度计划中应详细说明每项工作所需的劳动力和设备情况，监理工程师将对该份文件的格式和内容的详细程度提出要求。

承包人应采用网络图和网络分析技术表明每项工作的最早和最晚开始时间，所需的工作时间和关键路线。承包人应尽可能真实估定关键日期的范围并得到监理工程师同意。

承包人应每周和每月一次用书面形式向监理工程师汇报计划的执行情况，以及计划的变更情况，并着重说明未能按计划开展或完成工作的原因。

如果工程实施进度不符合批准的网络图和网络分析或批准的变更网络图的要求，监理工程师有权要求承包人重新制订一份有关他怎样确保按合同规定的时间完成该工程的修订网络图和网络分析。在修订后的网络图和网络分析中，应说明那些工程没有按原批准的网络图进行工作及其原因，及确保按合同规定时间完成该项工程的措施。修订后的网络图和网络分析应得到监理工程师批准。

承包人应根据总体施工计划和年度计划，制订各分部或分项工程的施工计划，并在该分部或分项工程开工前14天报请监理工程师批准。

承包人在施工过程中必须严格执行监理工程师批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请监理工程师批准。如承包人未按批准的施工计划施工，监理工程师有权责令其立即纠正，或令其暂时停工。

制订工程进度计划使用的软件包应经过监理工程师批准，并应把软件的副本提交给业主。

制订施工组织计划和提供制订工程进度计划使用的软件包所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.4 工程协调工作

承包人应向业主雇用的所有其它承包人提供安排与实施计划的方便，包括工地通道与设施的使用，保证工程顺利进行。

承包人项目经理应参加由监理工程师主持的现场协调会议，其中包括承包人与监理工程师的现场协调预备会。重要的现场协调会议，须在监理工程师的指示和主持下进行，所有相关的其他承包人都应参加。

现场协调会议应按监理工程师的指示定期（至少每月一次）举行。会议前承包人应提出其进度计划的改进修订稿。会议期间，承包人与监理工程师应共同解决进度计划中的不足之处或差错，重点研究与其他承包人的工作衔接问题，并确保承包人的建立措施能按要求完成衔接所需的工作。

承包人之间的协调会议也应在监理工程师的指示下定期举行。总进度计划应预先达成协议，如有分歧意见应尽早解决。在协调会议以前，承包人应提供一份在其短期计划内包括全部劳力和机械设备在内的详细进度计划，并取得监理工程师的同意。

对上述有监理工程师参加的各种会议，承包人的项目经理应全权代表承包人与其他承包人之间就有关进度计划安排与协调工作进行商谈。如监理工程师有要求时，承包人应安排分包人或供应商参加上述任一会议。

在上述任何会议后，如果承包人认为由于发生事情想在监理工程师同意的时间或期限暂停工作，就应立即通知监理工程师，说明发生事情及其设想的后果。承包人要尽早向监理工程师提出补救办法或处理的建议，包括对工程的重新组织和重新拟定进度计划。

本节规定不能解脱承包人监督工程进度的责任或减轻承担合同的责任。

承包人应在设备安装和调试期间每周的第一工作日的上午向监理工程师提交工程进度报告，说明在规定时间内各项工作活动的情况。每月工程进度报告（每月最后一周的星期五提交）的格式应取得监理工程师的同意，其内容至少要说明每次活动的起始时间，剩余时间以及完成项目工作的百分数，此外还要说明下个星期内计划的工作活动。

本节中所指的“其他承包人”应当被认为是包括“任何正式的建制单位和正式的设施公司”。

工程协调工作所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.5 分包、转包、劳务、人员培训

严禁承包人转包和违规分包的工程行为。业主有权对各分部、分项工程进行分包。

承包人应加强合同允许的分包工程的管理。分包单位必须具备承担相应工程的资质，并持有承包人项目经理和业主合同签发的分包许可证。

承包人应加强同允许的劳务合作的管理。劳务人员应持有承包人项目经理签发的劳务人员上岗证并加入承包人施工队伍班组从事施工。

承包人应加强现场施工人员（包括劳务人员）的岗位和工序教育，加强质量、安全知识的岗位培训，做到人人重视质量、人人重视安全，做到科学管理、文明施工。

本节所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.6 施工测量、设计及放样

承包人应检查工程原测设的所有永久性标桩，并将遗失的标桩在接管工地14天之内通知监理工程师，然后根据监理工程师提供的工程测设资料和测量标志，承包人应在28天之内将复测结果提交监理工程师。上述测量标志经检查批准后，承包人应自费进行施工测量设计和补充测量，并在监理工程师批准后，在工地正确放样。

经过复测，对持有异议的原地面标高，承包人应向监理工程师提交一份列出有误的标高和相应的修正标高表。在监理工程师确定正确标高之前，对有争议的标高的原有地面不得扰动。

在合同执行期间，承包人应对永久性测量标志进行保护，直至工程交工验收后，完整地交给业主。

承包人应根据批准的格式向监理工程师提供全部的测量标记资料，所有测量标记应涂上油漆，其颜色要取得监理工程师同意，易于辨别。所有标桩保护或迁移的费用均由承包人承担，因施工而引起的标桩变动所发生的费用业主将不予以支付。

承包人应按照上述测量标志资料自费完成合同施工测量设计和施工放样。承包人应对施工测量、设计和施工放样工作的质量负责到底。

承包人要求得到监理工程师提供的测量资料时，应在3天前通知监理工程师。

合同执行期间，当监理工程师需要时，承包人应为监理工程师提供所需要的辅助测量员、司仪员和助手，费用由承包人支付。

与邻接路段衔接处的测量应在监理工程师的统一协调下进行。

承包人进行施工测量、设计和放样工作所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.7 商务函件和订单

承包人应将他与分包人、供货商的商务关系函件和内、外部订货单复印两份同时提交给监理工程师。订货单上应注明有关监理工程师对货物检查与测试的有关要求、分包人名称、地址以及在何处使用。

本款所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.8 进度照片与录像

承包人应（间隔不多于1个月）向监理工程师提供表明时间和工程进度记录的彩色照片副本两份,并附有详细文字说明和足够的数据和记录,以表明工程的确切位置和进度.彩色照片的尺寸应征得监理工程师同意。关键性的施工程序承包人应用摄像机拍制录像。

承包人应提供经监理工程师确认的相册，以供贴片之用，这些彩照及承包人拍摄的录像带应是业主的财产。

承包人提供工程彩照和相册以及录像带所发生的费用，被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.9 工程记录与竣工文件

工程记录

承包人应自费保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录（包括资料、设备的来源），以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

当分部工程完成时，承包人须按竣工文件编制要求，将上述原始记录、施工记录、进度照片、录像等资料编制成册，并复印2套，提交监理工程师。其中业主和监理工程师各保存1套，原始资料由承包人保存。

承包人提供工程记录所发生的费用，被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

竣工图纸

当工程接近完成时，承包人应按合同条款要求，按竣工图表和设计、施工文件以及竣工决算三种形式分别将全部工程的竣工文件编制好，供监理工程师审查。交工证书签发之前，承包人应向业主提交6套监理工程师认为完整、合格的竣工文件。

102.10 关于工程附近建筑物和财产的保护

工程施工期间，承包人应采取有效措施保护施工现场地上或地下的管线设施、道路、排水设施和边坡防护等及其他财产免遭损坏。

若在施工期间新发现需拆迁的结构物或地下管线，承包人应及时探明具体位置和现状并查明该设施的所有者或产权管理部门，同时书面报告监理工程师并按监理工程师的指示办理。

承包人在靠近上述某个公用设施处进行开挖、拆除作业时，应事先通知当地的有关产权管理部门，并应在产权部门的代表在场时进行作业。

在挖方及拆除作业时，承包人应采取支撑或防护等措施，避免损坏附近建筑物和影响财产的安全。

如果由于承包人采取的措施不力，施工造成上述建筑物或设施受到影响或损坏，承包人应自费负责修复或赔偿。

承包人对工程附近建筑物和财产的保护所发生的费用，由监理工程师确认后，将在工程量清单中的不可预见因素暂定金额中予以支付。

102.11 环境保护

承包人在工程施工中，应严格遵守国家环境保护部门及交公路发[2003]94号《公路工程国内招标文件范本》中的有关规定。承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证业主避免由于污染而承担的索赔或罚款。

承包人生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。

承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料。为此，承包人应对施工场地沙石化或保持经常洒水，使得施工场地旁的农田作物绿叶无扬尘污染。

承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪声控制到最低程度。当施工工地距居民住宅区距离小于150m，承包人不得在夜间安排噪声很大（55dB以上）的机械施工。

承包人应及时处理施工及生活中产生的废弃物，运至监理工程师及当地环保部门同意的指定地点弃置，应注意避免阻塞河流和污染水源。如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。

承包人应将施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）规定，才能排放到河流或沟溪中。承包人不得将含有污染物或可风悬浮物质的水，排入河流、水域、或灌溉系统中。承包人的排水不得增加河流或水域中的悬浮物，或造成河道冲刷、水质污染。

承包人在施工过程中，由于扬、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应自负。

承包人用于环境保护所发生的费用，被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.12  交通流计划和控制

承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰。为此，承包人应适当地考虑便道的位置和通行能力。

已有的各种道路应该向施工车辆开放。按照计划或监理工程师的指示，承包人可以设置支线。在需要调节交通流的情况下，承包人可以向公共交通开放本合同工程的一部分，并且应该设置适当的照明、警告信号和标志牌等交通安全设施，还应该采取预防措施以保护本合同工程和公众的安全。

当工程施工可能会对道路交通产生干扰时，承包人应设置必要的路障、警告信号等。

承包人在收到开工令之后的14天以内应制订一份详细的交通流计划报监理工程师审查批准。这个计划应说明：现有各种等级道路和河流的交通流量和通行能力；对现有道路和河流构成的交通网的通行能力和流量分析；货物的运输量和运输计划以及防止交通阻塞的措施。交通流计划应避免在运输高峰期间进行本项目的高峰运输。

交通流计划应考虑充分利用当地河道的特点，尽可能多地安排水路运输。在通航水域中施工，承包人应设置导航和通航标志。

施工期间，承包人应按照交通流计划安排本项目运输，并在必要时请求监理工程师召集有当地交通部门参加的协调会议，讨论和修改本计划。承包人使用当地的交通设施时，应按规定交纳过路、过桥费。

承包人编制交通流计划及采取相应措施等所发生的费用，被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

102.13 安全保护措施

一般要求

承包人除应遵守《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076-95）及《公路筑养路机械操作规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全。

安全员

在本合同工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应经过培训具有担任安全工人的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制订监控保护与事故预防措施和个人检查，察看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人相片，安全员的佩证为红色以示醒目。

安全标志

承包人应在现场周围配备、架立并维修必要的标志牌，为雇员和公众提供安全和方便。

标志牌应包括：

警告与危险标志；

安全与控制标志；

指路标志与标准的道路标志。

所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应经监理工程师认可。

事故报告

无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度和工程质量的事故时，承包人采取必要的抢救措施以外必须立即暂停此项目和与之有关的项目的施工。

质量事故发生后，承包人必须以最快的方式，将事故的简要情况报监理工程师。在监理工程师初步确定安全、质量事故的类别性质后，按下述要求进行报告：

质量问题：承包人应在2天内书面上报监理工程师和业主。

一般质量事故：承包人应在3天内书面上报监理工程师和业主。

重大质量事故：承包人必须在2小时内速报监理工程师和业主。

监理工程师视察了事故现场后立即上报并提出处理意见，承包人应按照监理工程师指示消除事故产生的危害和影响，并查明事故原因。在查明事故原因以后的7天之内向监理工程师提交一份事故报告和阶段性开工报告，内容包括人员的伤亡情况、时间损失、处理结果以及监理工程师所要求的详细资料等。若事故原因迟迟未能查明，监理工程师认为事故隐患未消除时，监理工程师可以不批准开工，直至事故原因查明并采取补救措施为止。上述事故的责任和费用按照本合同条款处理。

支付

除合同另有规定外，承包人因采取安全保护措施和处理事故等所发生的费用，被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

103 临时工程与设施

103.1 一般要求

临时工程与设施应包括为实施永久性工程所必需的各项相关的临时性工作，如：临时电力线路的架设与维护；临时供水、排污系统的建设与维护以及其他相关的临时设施等。承包人应按不同的类型和需要，对临时工程与设施进行设计。

承包人在进行临时工程与设施的设计和施工时，应遵守当地供电、供水、环保等有关部门的要求和规定。

除非合同另有规定，按本节提供的全部临时工程与设施的费用，应被认为已包括了有关永久工程中所需的所有临时工程与设施的全部费用，并包含在合同总价中，不再另行支付。

承包人应将临时工程的设计与说明书以及监理工程师认为需要的详细图纸，在开工前至少21天报监理工程师审批。没有监理工程师的批准，承包人不得在现场开始进行任何临时工程的施工。

监理工程师应在收到承包人报送的临时工程和设计图纸后的7天内完成审批并通知承包人，这种批准是对于该项临时工程与设施开工的书面同意。

各项临时工程与设施开工之前，承包人应取得当地有关管理部门及其他当事人的同意，并取得书面协议。监理工程师将据此作为审批开工的条件。

除非另有协议，当永久性工程交工后，承包人应移去、拆除和处理好全部临时工程与设施，并将临时工程所占用的区域进行清理或恢复原貌后，报监理工程师检查验收。

103.2 临时设施

供电

承包人应对本合同工程的实施所需全部电力的供应与分配做出配置。此外，承包人应根据工程需要配备发电机组，作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行施工。承包人应负责提供并安装、连接、操作、维修、燃料供应等，直至交工证书签发之日止。

承包人的电力安装工作必须符合国家电力标准，或监理工程师批准的其他标准。

承包人应在业主的协助下负责就建立临时电力系统同当地政府和电力部门联系并取得批准。承包人应负担此项修建、安装和维修的费用，并向供电管理部门交纳有关费用。

供水

承包人在实施本合同工程期间，应负责提供、安装和保养全部施工和生活用水设施，并保证按施工用水要求和国家规定的生活饮用水标准持续不断地供水。

污水与垃圾处理

承包人应负责提供并安装、维修和管理临时排污系统，用以排放全部施工和生活污水和废水。排污系统的设置应获得当地政府的水利部门和环境保护部门的认可。承包人应收集和处理所有工作区域的垃圾，直至工程交工为止。承包人应提供工地污水处理与清洁工作所需的全部设备和劳力。

103.3 临时用地

临时用地范围包括承包人办公和生活用地、仓库与料场等，承包人应按合同条款规定制订临时用地计划表报经监理工程师和业主转报当地土地管理部门批准。

未经审批的占地和超过批准占地使用时间的占地所发生的一切费用和责任由承包人自负。

104 施工方法

104.1 一般要求

在施工工作开始前至少6周，承包人应提交施工工艺图（包括操作和维护程序）和安装指导图（随设备提供），供监理工程师批准。

如果施工工艺图和安装指导图没有按期提交，或没有按监理工程师的要求提供详细的细节，则监理工程师有权依据有关合同条款指示承包人暂停工程实施，直到本条内容被执行。

施工工艺图和安装指导图应详细说明所有设备、部件的安装、测试和试运行的顺序和采取何种处理确保设备的正常功能、避免设备损坏和影响使用寿命，以及电缆的埋设、连接和测试。

承包人的施工方法和工艺要求应符合国家和通信、电子、机械行业有关机电设备的安装规程和质量控制标准。

104.2 机电设备的安装

承包人不得在现场安装未经测试或监理工程师批准的任何系统、设备或材料。

承包人应事先检查所有工作通道、门、房间的尺寸，以保证设备能顺利安装在正确的位置上。

在安装和变更位置等作业中，不能损坏原有设备、承包人应在进入施工现场前30天通知监理工程师。

所有设备应按施工工艺图和安装指导图的指示进行固定和连接。设备应处于正常直立和稳定的状态。

所有机电设备的安装均采用下走线方式。

承包人应确保所有机电设备在良好的环境条件下安装、维修和保养，以及在合适的环境条件下交付试运行。如果承包人交付试运行的环境条件与设备的正常工作环境条件相差较大，那么承包人应提交试运行的环境条件供监理工程师审批。

承包人在现场应遵守监理工程师规定的任何有关工程和安全的特殊规定。

在安装和变更位置等作业中，不能损坏现有设备，承包人应在进入各专业机房施工现场前10天通知监理工程师。

104.3 布线

全部电力、控制电缆、网络线必须是PVC绝缘的。

电力电缆不需要多余的线芯，但是全部光缆线芯要有不少于10%的余量（最少是两芯）。

电缆、光缆、网络线（统称线缆）要根据相关的原理图做清晰的编号标记，用以接续和回路的检查。每根线缆在端头处要装有标签，在“竣工”线缆记录中给出其参考号。线缆标号系统的细节要提交监理工程师批准。

线缆进入房屋或设备是要采用紧压式的线孔，所有的线要排列整齐，可靠安装，并且要防止虫害、鼠害等，设置适当支撑减轻线缆终端的重量。在每一进线处要提供一定余量的线孔。

终端接头要根据原理图进行标记和识别，线缆的记号用来帮助正常接续。终端街头做成抗震型，由专门的制造厂家生产，并且它的电流适用范围要不小于线缆的额定电流值。用在控制、报警回路中的线缆终端接头要区分开或者用轨槽夹住。轨槽要足够长，能安装更多的终端接头。

全部设备和接线箱要有每一根线芯（包括备用芯）分离的终端接头。安装时，线缆和终端接头的排序要相互一致并由监理工程师同意。

为解决在管道中和机壳中线缆的长距离引线，将提供跳线和转换端子。易弯曲的线缆要恰当地安装，并且要保护它不被擦伤、挤压及在通过门或其他移动部分处不被拉紧。

全部主线、线缆管道、布线和接地导体应是安全、可靠的。线缆由线缆支架，托架等支撑。在建筑物内安装的任何永久性线缆和导体均不允许松动、散落。线缆要由尺寸合适的线夹夹住。

线缆中间接头和终端接头的处理采用由线缆制造商推荐的方法和材料。

任何的无保护线缆安装是不允许的。用于结构连接的所有方法均需由监理工程师批准。

承包人要注意到光、电缆管道、管沟的功能不是唯一的，可能有音频、视频或数字通信、低压线缆来分用这些线缆管沟或管孔。由于承包人自己的原因要延长的线缆管沟由承包人自己负责。

承包人要提供和安装建筑物内的所有用于他自己的线缆托架、支架等。电力电缆和通信/数据线缆在线缆沟内的敷设安排要避免受静电和电磁干扰。

线缆要安装在线缆盘上运输且电缆端头要有效密封。当线缆盘上的一截线缆被剪断后剩下的端头要立即用批准的方法密封以防止湿气浸入。

穿缆的详细方法要提交监理工程师批准。在敷设时要避免出现应力损伤。

当线缆通过线缆孔洞、线缆管道和类似的地方是要密封，防治害虫和水进入。

线缆要由批准的制造商制造运输并带有制造者的完整的封签和保证书。应保持封签的完整以便在日后出故障使用以检验和记录，长度短的线缆在交付时可没有封签，但事前获得监理工程师的批准。除非监理工程师另有批准，线缆要在运输到现场前12个月内制造并且要标明生产日期。任何线缆在拆封和安装前要得到监理工程师的批准。全部线缆要提供产品测试的合格证。

本合同工程不能使用损坏的或维修过的线缆。

全部光、电缆、网络线要适应周围的环境条件和安装条件指标。

竣工图要标明每根线缆的空间位置和标记。

105 测试与验收

105.1 设备安装前的现场检查与测试

每批货物运抵现场后，承包人应在3日内向监理工程师提交验货申请，验货申请应至少包括货物运抵时间、存放地点、检验类别（即对货物哪些方面检验）、检验条件（包括检验工具等），承包人负责人等，并把合同供货清单相应部分，本批货物的装箱单、合格证和某些主要设备工厂测试资料作为附件。

监理工程师接到承包人申请后，将对货物进行检验，在检验现场时，承包人要提供检验工作所需的劳力和工具。监理工程师将在检验后出具检验报告，如检验与合同要求相符，将依此为依据出具货物收到函，作为货物是否为业主接受的依据。检验报告的肯定结果并不免除承包人承担货物存在隐含缺陷的责任。货物收到函的签发不免除承包人照管货物的义务，也不免除承包人承担货物存在隐含缺陷的责任。如果经检验货物与合同要求不符，监理工程师将以检验报告为依据，向承包人发出处理通知。承包人应采取积极行动调换与合同要求相符货物或取得足够证明文件，说明该货物满足合同要求。

对于在运输途中或在工地上受损的产品，监理工程师应与拒绝或要求承包人予以更换，业主不负担因此而带来的额外费用，业主不考虑因此而延长的工期。

105.2 机械电器完工测试

机械电器完工测试将对全部或部分设备进行有选择的技术试验，监理工程师给予证明或参加全部测试工作。

承包人应提交全部测试的详细清单和每项测试的一般说明，指定的测试方法及所需的估算时间。测试程序和每项测试的日程将基于先前提交的详细说明并与最终的建议和监理工程师批准的相一致。没有监理工程师的批准将不允许出现偏差。

承包人应依据工程进度计划制定机械完工验收测试的时间，并至少在机械完工验收测试前4周提交需经监理工程师批准的所有详细测试程序和测试的最终日程。承包人应在机械完工验收测试前14天，书面通知监理工程师所要进行的测试的全部细节。

设备安装、调试完后，承包人应按合同规定在监理工程师现场监督的条件下对系统的设备进行一下测试，但不局限于此（由监理工程师确定）：

单项设备通电测试。

单项设备功能测试。

分系统功能测试。

系统功能测试。

系统运行测试。

监理工程师将着重检查以下工作细节：

所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

所有连锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

所有外露的金属部门应根据IEC的有关规程的要求进行接地。安全接地和工作接地点应符合设备生产厂家的要求。

所有的电缆芯及端子应适当装配、固定、支撑并要由不同的颜色用以正确识别。

所有电源的相线和中性线及公共连接要正确，电压、频率符合工作要求。

所有电源要加保险或其他保护，使得在故障情况下能安全自动断开。

所有保护盖要合适。提示和标签要正确，并安装在适当的位置。机壳和机箱的内外都要干净无杂物。

蓄电池要安装连接正确，并保证有良好的通风。充电器要能正常工作。如果采用可控硅充电设备，不能对机电设备产生干扰。

电缆和设备的绝缘电阻要大于IEC规定要求。

所有用于故障指示和报警的电子回路应工作正常。

所有用蓄电池供电的设备，在蓄电池额定供电时间内，不受交流电源故障、修理的影响。

所有设备和系统的性能指标要选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经由监理工程师同意。

所有源程序、自动编程器、程序调试工具、系统接口要保证该程序适用于系统。

全套设备和所有已安装连接的附属设备都需按监理工程师批准的有关图表进行完工测试。测试应在待测设备确已安装稳妥并以调整完毕后进行。如果工程允许，测试可以分阶段进行，分阶段测试内容，各系统可以参考以下几个阶段进行：出场测试、各单站安装及系统测试、各单站移交测试、全系统联网测试。在所有设备安装、调试完毕后，应进行操作运行状态下的最后总测试，以表明分阶段测试对前期工程的性能无影响。如果设备中的任意部件未能通过上述测试，当故障排除后，承包人应自费重新测试并使监理工程师满意。

除非另有说明，设备中的电缆和专利元器件应根据相应的标准进行测试。当监理工程师有要求时，承包人应提供产品型号测试合格证书和文件。

在安装过程中应对电缆的绝缘阻值（包括线间绝缘、对地绝缘、环阻和不平衡电阻）进行检查和记录。电缆的每一根线芯及报警、控制回路的每一个电缆都要检查。如果监理工程师有要求，电缆要进行水浸试验。在进行相关设备的测试之前，应完成电缆测试并经监理工程师认可。

承包人应向监理工程师提供能证明系统设备正常运行的所有测量数据及测试报告。

测试报告

在每次测试工作或整个测试工作完成后7天内，承包人应提交6分测试报告供监理工程师批准。如果监理工程师有要求的话，承包人应将测试程序、核验表和原始记录等手稿连同正式的测试报告交给监理工程师。

测试仪器

承包人负责提供合适的测试设备、仪器和测试人员及所有必要的材料。承包人应在测试工作开始之前，对测试仪器进行标定，由国家规定的计量试验机构测定其精度并出据测定证明，如果监理工程师有要求，承包人应提供此证明。

承包人应完全负责测试仪器的校验与标定。如果监理工程师提出要求的话，承包人应在测试工作开始之前，对测试仪器进行标定，并由规定的计量试验机构测定其精度。

在任何规定现场测试开始前至少8周，承包人应向监理工程师提交一份用于测试的设备的详细说明。在现场施工期间，承包人应根据工程经验为监理工程师的工作人员提供必须的良好的仪器设备在现场专用。每类测试仪器根据监理工程师的需要至少配备一部。

在机械电器完工验收测试所必需的燃料、动力、供电等问题，由承包人自行负责解决。但如果承包人请求，业主可以提供必要的帮助，但是如果业主没有提供有效的帮助，这也并不免除承包人依照合同应负的任何责任。

105.3 试运行和缺陷责任期

试运行

试运行时间为连续3个月。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备负全部责任，由此引起的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。在此期间，承包人应是任何缺陷或故障都能在24小时内（节、假日也不例外）修复。如果系统试运行3个月达不到规范指标要求，则应在修复之后由双方重新确定在一次连续试运行开始日期。

试运行期间，承包人应修理、纠正或更换不符和本技术规范的任何设备。若不这样做，上述设备将被拒绝。

承包人应给出修复的全部细节。

所有试运行期间设备的修改和软件变化都应在试运行结束后写入操作和维修手册中。

试运行结束后，将由业主主持交工验收。

缺陷责任期

缺陷责任期为24个月。承包人应遵照合同条款的规定，在整个缺陷责任期内提供免费服务以纠正、修复或更换制造和设计上的缺陷，由此引起的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。响应时间不超过24小时。缺陷责任即将结束前，业主主持一次全面的缺陷责任检查。

106 技术支持

在缺陷责任期满以后，可能出现修改和扩展系统或者相应设施的要求。因此，承包人应从供货厂家得到保证，保证对他们的各自产品至少有5年的备用和支持，并请承包人以优惠报价承担以后需要进行的工程。

107文件

承包人应在系统试运行之前1个月内提交下列文件给业主：

工程施工记录文件

所有文件应使用中文或业主批准的其它文种。

200章 主要设备技术指标要求 

201繁昌收费站整体式计重设备
本项目1套计重设备的采购、安装（含施工图设计、土建施工及收费所地下通道、排水(排水管应为300mm的镀锌钢管，数量应满足现场排水要求，均需排至边坡排水沟)、管线施工、边道”W”板拆除安装、收费岛破除恢复、延长、车道坡度调整及岛面抬升等工程量）、调试（含与车道收费系统软件的联调）、检定、试运行、验收、培训、文件和24个月免费缺陷责任期等全套服务及原旧计重设备拆除搬运及路面恢复。

    计重设备安装完成后，首次计量检定费用应含在投标报价中，承包人必须负责设备通过国家相关检定部门的检定，并提供检定报告给业主。

   本项目承包人应合理安排计重设备的改造，保证各收费所正常收费。

   承包人提供的新设备应能完全兼容业主目前使用的收费系统软件，如需修改收费系统软件，承包人应充分考虑软件修改的费用，此费用被认为含在设备投标单价中，不再另行支付。

 整车式计重设备的技术规范

动态整车式计重收费系统主要技术参数：最大称重150吨；准确度等级：静态准确度等级： eq \o\ac(○,Ⅲ)级；动态准确度等级：整车总重量2级，检定误差≤±1%；

主要设备的技术要求
1、系统组成
计重系统是一个完整的、可以独立工作的子系统，对于车道控制器来说，该子系统为一台独立外设；

本系统由整车式称重平台、车辆分离器、数据采集器/控制柜、轮轴判别器和必要的辅助材料组成。

整车式称重台：由整车计重平台、称重传感器、数字仪表、信号电缆和安装部件等构成；

车辆分离器：由成对配置的红外线光幕发射和接收装置、控制器等构成；

线圈车辆检测器：由埋于车道的环行收尾线圈、线圈检测器、信号电缆等构成；

数据采集器：由称重数据采集和处理单元、控制和接口单元、电源单元、电缆接线等构成；

轮胎判别器：由轮胎检测、识别装置、安装部件、数据采集卡等构成；
2、系统工作流程和功能
①系统工作流程
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②系统总体功能
能够对动态过车实现准确称重，无需等待前车下秤，实现一秤多车；

能够处理异常过车情况，如反复上下秤、压秤沿、S型上下称、点刹车及溜车等情况；

秤台自身集成轴数识别功能，能够正确计算车辆轴数；

支持对超长车重量的计算；

车辆通过称重台时能够检测出完整的车辆计重信息，包括：轴重、轴组重、整车重、车轴数量、轴型、车型、轴距、速度、日期和时间、数据记录序号、车辆加速度、超限判别标识等，根据系统要求，输出以上信息；

当最后一辆车不完全退出（未收头）并且再进入时，称重设备能够正确判断处理该车辆的称重数据；

当车辆不完全进入（未收尾）并退出时，称重设备能够正确判断，撤消该辆车的称重数据；

当车辆在称重平台上不完全倒车（未收尾、也未收头）并进入时，称重设备能够正确判断处理该辆车的称重数据；

能够检测到最后一辆车退出，并且发消息给动态链接库撤销该车辆的数据；

称重平台表面采取防滑措施，防止车辆打滑或因称重平台表面结冰失去控制；

系统能对车辆进行准确、有效的自动分离（能判断挂车和半挂车），并能处理车辆排队、倒车、不完全倒车、走S型、点刹车等复杂多变的行驶状态，保证车辆和数据一一对应；

系统能够进行动态称量和静态称量（一车一杆），并能自动转换；

具备自动缓存功能。在向计算机发送数据失败时，自动存入缓存消息队列并尝试重发，在此次数据未正常送达前不会被下一条数据冲掉，该数据将一直保存在系统缓存中，直到复位或被授权操作员删除，从而保证称重数据的完整性；

系统具有故障自检功能，系统中各设备和线路出现故障时，系统能够取得相应的故障信息，在设备自带的显示终端进行显示，并能够将这些故障信息传送给计算机；

系统能够在无人值守状态下满足不间断全天候连续工作的需要；

单个车道计重系统的整体MTBF≥20000h；

设备精度稳定性：设备标定周期≥1年
3、主要设备性能和技术指标
①计重系统性能指标
最大安全过载：125%FS；
台面长度：18米或21米；

台面宽度：标准车道：3.1米
基础形式：浅坑式；
★准确度等级：静态准确度等级： eq \o\ac(○,Ⅲ)级 ，动态整车总重量2级，检定误差≤±1%；
使用寿命：大于300万车次；
轴数识别准确率：99.9%以上；
工作环境为度：-20℃～+70℃；
工作环境湿度：≤95%；

工作电源：交流220V AC(-15%~+10%)，50Hz±2%；

接地电阻：≤4欧姆

具有防尘、防水、防腐蚀、防雷、防静电等功能；

★具有斜坡安装技术，且精度满足要求；

②称重秤台

★额定称量：150T；

★最大安全过载：125%FS；

★最大轴载荷：50t（三联轴组）；

通行宽度(有效行驶宽度）：标准车道：2.9米；
台面长度：18米或21米；

基础形式：浅坑式；

使用寿命：大于300万车次

可检测车辆轴数：无此限制

设备的防护等级：

★称重传感器：IP68

有较好的防车辆擦边等防作弊措施；

★钢板厚度≥14mm；台面采用整块钢板；

③传感器

★额定重量：≥50吨；

★最大安全荷载：125%FS；
★精度等级：
OIML（国际法定度量衡组织）C3级标准；

★防护等级：IP68；

④红外车辆分离器
车辆分车器能对车辆进行可靠的分离，消除跟车现象，保证称重检测数据与车辆的一一对应。                   
采用高能量、高穿透率光电管；

红外光栅车辆分离器的玻璃采用自动电加热玻璃，具有温湿度控制，可有效的防凝露、结霜；

其在良好天气时，分离判断正确率达到99.9%以上；
红外光采用过量增益发射，在恶劣天气时（含强光直射），分离判断正确率达到99%以上；

光栅最低的光轴距地面高度： 400mm 光栅最高的光轴距地面高度： 1630mm
最小分辨物的尺寸：30 mm；

两车可分离最小间距：100 mm；

红外光发射端与接收端最大距离：14m；

箱体为不锈钢板，外壳设计为开门式，便于清洁；

工作环境

温度：-40℃～ +80℃

相对湿度：0～ 95%

MTBF≥20000h；

光栅分车器尽量向检测岛的中心安装，并在外壳上贴有醒目的防撞反光膜以防止车辆损坏；

具有自诊断功能，当玻璃窗上有污泥、过多灰尘或光电管故障时，可自动探测故障，并忽略或屏蔽有问题的光束，仍能正常工作，同时输出报警信号，一旦故障排除，能自动回复正常工作状态；

发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息。

⑤控制器
控制器是整个系统的控制部分，负责处理称重传感器、光栅分车器送来的信息，经专门的程序分析和处理计算出车辆总重及轴数、车型。同时根据上级计算机的要求传送车辆超载信息，并控制相应的报警装置报警。
可提供动态连接库或直接通讯的方式与检测计算机通讯，能提供RS232/RS485两种通讯接口；

通信速率：9600 Kbps /115.2Kbps；
数据通讯由计重收费车道称重仪根据收尾信号主动发起；

传输数据时能够发现数据传输错误的校验码，并且在传输时主动重试；

称重数据采用先进先出方式存放；
采用不锈钢材质，双层机箱防护。门锁采用防盗锁，门缝采取包边防护；整个设备具有防雨能力，外壳表面经防锈处理，保证不锈蚀、不龟裂、不脱落；具有相应措施使机箱内部始终维持在适当的温度范围内；具有防雷、抗浪涌冲击装置；机箱底部有出线孔与外部电缆连接。
电子部分和所有接口都设置防雷接地或光电隔离保护，保证野外施工与运行的安全。

具有调试、检测用数字液晶显示屏，支持中文显示，可直观显示车辆的各轴轴型、轴重和车速等；

具有调试用外接键盘接口，能够外接键盘，方便地对称重检测设备、车辆分离器进行校准调试；并能在应急情况下通过该调试用外接接口采集完整的计重数据信息；
具备自动缓存功能。能保存10辆车的信息；

并且可以根据需要，由计重收费软件通过动态链接库发指令同步称重数据或者按照保存顺序逐条清清除车辆的信息；

在系统异常时（如自检异常、通讯失败或者程序迷失等）内置系统自动复位（有看门狗电路设计），复位时间5s。 

工作环境

温度：-40℃～ +80℃

相对湿度：0～ 95%

电源：220V AC（+10%，-15%）,50Hz±2%；
功率：20W
静态准确度等级： eq \o\ac(○,Ⅲ)级；

箱体及防护等级：不锈钢箱体，IP65；

MTBF≥20000h；

具有自诊断功能：当与检测计算机发生通讯故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息；
车道计算机复位时，计重收费车道称重设备保存的称重数据不受影响，并且可以有计重收费软件通过动态链接库发指令同步数据到车道计算机中继续使用；

计重收费车道称重设备损坏、关闭和复位时，车道计算机中动态链接库保存的数据不受影响，并且可以继续使用；
处理计算机采用先进的高性能单片机处理技术，并使用最新版本的固化软件，无磁盘操作系统，无机械部件，适用于室外环境、无人值守、不间断运行。

系统设备具有开机自检、空闲时定时自检、零点校正和自动温度补偿等能力。

系统支持两种检测称量模式，即动态称量和静态称量，并可自动转换，即使由于拥堵，车轴停在称重检测设备上，系统也能准确称量并进行车型判别。

输出检测信息：轴重、轴组重、整车重、车轴数量、轴型、车型、轴距、速度、日期和时间、数据记录序号、车辆加速度等。

⑥检测线圈
设置在车道内的车辆检测器为感应线圈车辆检测器，可在红外光栅车辆分离器发生故障时，线圈用于辅助实现车辆分离和收尾功能。
尺寸：2m×1m适用于普通车道和超宽车道。
温度范围：-40℃～+80℃、湿度范围: 0～95%

线圈电感量: 70(H～1000(H。
频率范围: 50～200 KHz。
速度检测范围: 1～200km/h

线圈在车距不小于2m时，正确分车的精度>99%
电缆长度: 50m)。
202 芜湖站园区机房整修改造工程

机房装修工程主要包括收费站监控机房、路段监控中心机房、通信机房装修。为确保机房安全可靠、运行正常，依据国家标准、行业标准及规范进行施工。

机房设备是整个系统的核心部分，机房设备发生故障将严重影响整个系统的正常运行，保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动等充分满足系统安全可靠的运行要求，延长系统设备使用寿命，同时在机房给系统操作员、监控管理员创造一个舒适、典雅的环境。本项目对机房进行装修，装修内容包括墙体装修、敷设全钢防静电活动地板、机房吊顶、机房照明配电、应急照明、屏幕墙装饰、机房空调等。

(1)墙体装修

①一般规定

墙面进行高级抹灰，达到墙面平整，减少积灰面。面刷高级亚光浅色乳胶漆，色调淡雅柔和，避免产生眩光，同时易于清洁，不起尘。

墙面涂饰工程在抹灰、吊顶、细部、地面及电气工程等已完成并验收合格后进行。

墙面涂饰工程优先采用绿色环保产品。

混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不会大于8％；涂刷水性涂料时，含水率不会大于10％；木质基层含水率不会大于12％。

墙面涂料在使用前搅拌均匀，并在规定的时间内用完。

施工现场环境温度在5～35℃之间，并注意通风换气和防尘。

②主要材料质量规范

涂饰工程所用腻子的粘结强度符合国家现行标准的有关规定。

③施工规范

混凝土及水泥砂浆抹灰基层：满刮腻子、砂纸打光，表面平整光滑、线角顺直。

纸面石膏板基层：按设计要求对板缝、钉眼进行处理后，满刮腻子、砂纸打光。

清漆木质基层：表面平整光滑、颜色谐调一致、表面无污染、裂缝、残缺等缺陷。

(2)墙体装修

地面全钢防静电活动地板

①一般规定

地面铺设600×600mm全钢防静电活动地板，活动地板符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。敷设高度按实际需要确定，为200～350mm。

全钢防静电活动地板符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》中关于地板试验方法的规定。

全钢防静电活动地板符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》中关于地板检验规则的规定。

全钢防静电活动地板符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》中关于地板标志、包装、运输和贮存的规定。

②活动地板电性能

在温度为15～30℃，相对湿度为30%～75%时，活动地板系统电阻值分为两级，见表。

	级 别
	系 统
	电 阻 值 Ω

	A
	1.0×10的5次方
	～1.0×10的8次方

	B
	1.0×10的5次方
	～1.0×10的10次方


③地板的机械性能应达到国家规定标准要求

承包商需对现有机房内的收费，监控，通信设施进行重新布设，安装调试，包含部分软件的整合及调整，调整后应可平滑接入现有中心所用的软件平台。

203峨山、繁昌北、三山站广播系统

203.1工程范围

峨山、繁昌北、三山站增加广播系统

主要设备包括：

功放

音响

203.2总体要求
1、承包人负责对广播系统的设计、制造、供货、试验、安装、调试、培训、提供资料、试运行等工作负责。

2、改造主要设备应采用最新颁布的中国国家标准或国际通用标准进行设计生产。

3、设备和元器件，无中国国家标准和国际通用标准可参照的部分，可选用能代表最新、先进水平的标准。

4、承包人可以推荐他习惯采用的标准，但推荐的标准只有在监理工程师批准后才能用于工程。

5、无论承包人按何种标准设计、施工、验交，都必须保证供电设施可靠地工作，满足本规定的操作使用要求和系统功能要求。

203.3主要设备要求

功放

频率响应（线路） 60 Hz 至 20 kHz参考 额定输出）
失真 <1%（额定输出功率），1 kHz
低音控制 最大值 ± 8 dB
高音控制 最大值 ± 8 dB
话筒/线路输入 4 x
灵敏度 1 mV（话筒）；300 mV（线路）
阻抗 >1 千欧（话筒）；>5 千欧（线路）动态范围 93 dB
信噪比（最大音量时平坦） >63 dB（话筒）；>70 dB（线路）
信噪比（最小音量/静音时平坦）>75 dB
CMRR（话筒） >40 dB（50 Hz 至 20 kHz）余量 >25 dB
语音滤波器 -3 dB（315 Hz 时），高通，6 dB/oct
幻象电源 16 V，通过 1.2 千欧（话筒）音乐输入
连接器 莲花插，立体声转成单声道
灵敏度 200 mV阻抗 22 千欧
信噪比（最大音量时平坦） >75 dB
信噪比（最小音量/静音时平
坦）>80 dB余量 >25 dB
扬声器

最大功率: 9W

额定功率: 6W / 3W /1.5 W

声压级 6W / 1W（4 kHz，1 米）时: 106dB / 98dB（声压级）

有效频率范围 (-10dB): 80Hz 至 18kHz

开放角度 1kHz / 4kHz (-6 dB) 时: 175° / 55°

额定电压: 100 V

额定阻抗: 1667 欧姆

连接: 软线

204隧道线路改造及调整

隧道线路改造及调整工程。

1、总则

（1）本节包含本合同所需要的所有电力电缆及其支持设备、辅助设备、电缆附件和所有完整安装所应的零件的供应、安装、检验的技术标准和测试方法。

（2）所有选用的各种电缆型号、规格详见设计图。各类电缆应按中华人民共和国国家标准（GB）或相适应的有关国际标准进行设计、制造、安装和检验。

（3）电力电缆电截面应按长期允许负荷电流、电压损失和热稳定校验以及允许短路电流等各项参数指标选择。电力电缆的额定载流量应按电缆的实际敷设条件和环境温度进行校正。

2、电缆敷设

（1）所有电缆在交货时都应绕在坚实的电缆盘上。电缆头应予有效密封，以防止潮气侵入，承包人应按设计图中标出的电缆计算长度、施工富裕度和可能接头的位置，计算出每条电缆的长度，向电缆厂提供出电缆制造长度的要求。

（2）所有电缆应按图纸所示的方式敷设。在敷设前，所有后续工作须经业主同意。

（3）电缆敷设期间应采用一切必要的预防措施以防机械损伤。

（4）通过正确的人工方法，从电缆盘上进行电缆敷设，自始至终使用滚子导向用手拉出电缆，不得使用电缆绞车。

（5）所有电缆敷设应与国内标准或相适应的IEE线路标准相一致，特别是在电缆转弯处，其电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于国内标准或相适应的IEE线路标准所规定的数值，在钢管内敷设的电缆，不得在管内接头。

（6）电缆要敷设整齐，尽量避免交叉，固定不得损伤绝缘；电缆不应敷设在边缘的凸出部分上，并且不得弯折或扭曲，以免损伤。

（7）所有电缆固定件的设计应能保证能承受最大的短路电流所产生的电动力，并能支撑电缆的重量。

（8）根据敷设地点的具体条件，所有电缆线路应按规定在电缆终端和接头附近留出适当的电缆长度。

（9）电缆穿钢管敷设时，应符合下列要求：

a、钢管内应光滑无毛剌，孔径不应小于电缆外径的1.5倍，且最小直径不应小于40mm。

b、在电缆敷设前，应有一个圆柱体的刷子对排管进行清扫，排除毛剌及脏物。应使用电缆牵引润滑剂，如：石墨粉和中性肥皂水的混合胶刷在电缆表面，以减少牵引阻力。其最大牵引力应不大于22kN。

(10) 电缆采用直埋敷设时应满足以下要求： 

a、电缆外铠装层的颜色为黑色。

b、电缆的运输应采用坚固的电缆盘，电缆端头需密封。当从电缆盘上割下一段电缆时，它的端头以及电缆盘上剩余电缆的端头应立即密封以防止潮气的侵入。

c、 敷设电缆的最小弯曲半径应符合相应的中华人民共和国标准或制造厂商的要求。

d、地下直埋的铠装电缆的埋设深度不应小于700mm，且应采用电缆敷盖板的方法加以保护，过构造物时还须穿镀锌钢管保护；埋设电缆的沟底应铺有100mm的沙层或细土，铺好电缆后，必须再铺盖100mm的沙层或细土，用小于13mm的格网，筛选沙层或细土，颗粒中保证没有卵石或小石块，电缆板敷盖在全线的电缆上。承包人应与土建承包人协调确保电缆沟的开挖，并确保在电缆或电缆管未敷设之前使电缆沟平整，确保沟内没有松土、石块和水。当电缆沟需调整深度以适应电缆或电缆管进出时，它的调整应平缓，并且坡度不应大于1:5。有水的电缆沟内不允许敷设电缆或电缆管。

e、 当电缆穿过配电盘的金属板、箱体或其它金属制品时，应用橡胶垫圈或绝缘衬垫保护。

f、 电缆的敷设应在0℃以上的环境下进行。

3、无分支连接的电缆

（1）所有电缆在两端点之间，一般应连续敷设，中间没有接头。如果由于长度原因或电缆线路类别等原因造成必要分支连接时，于施工前，对要采用电缆连接方式应提交批准。没有业主的书面批准不准敷设接头。

（2）连接点的设置，其机械及电气性能应良好，防止机械性损伤和任何可能产生的振动，紧固件不得有任何明显的机械变形，以及不得有损伤电缆的导线。

（3）接点应与电缆的类型和尺寸相称，连接件的附件应采用制造厂的配套产品，并符合有关规定。

4、电缆终端

（1）应按规定使用电缆终端，适当选择电缆密封套。

（2）密封套外面加一个规定的非聚氯乙稀护套。

（3）如果铠装电缆，在端接头以前，所有铠装和铠装夹或接触铠装夹的连接器的表面都应彻底清理，铠装夹应扭紧，以确保良好的电接触。

（4）电缆导线终端应采用重载的机械连接电缆套管，这种套管应用高电导的电镀锡铜，并借助一个液压卷边工具连接在导体上，除非另作规定，使用热后收缩的绝缘带为隔离终端。

5、电缆鉴别

（1）所有敷设的电缆应在其两端、埋置导管的进出端以及有必要识别并指明的电缆线路的其它位置都应提供鉴别标志。对没有封闭在导管内的多路电缆，应每隔25米提供一个标志。

（2）电缆鉴别标志应用非聚乙稀标志悬挂条和尼龙绳，并应适应70℃的最高温度。

（3）对于直埋电缆，应于电缆敷设路径的直线间隔100m、转弯及接头处设置电缆标识桩。

6、电缆的测试

所有电缆应进行型式测试、车间测试和现场测试，以保证所供应的电缆满足本规范和相关的中国标准所规定的性能要求，这些测试至少应包括以下内容，但不限于此：

（1）结构检查。

（2）绝缘介质测试。

（3）导体电阻测试。

（4）绝缘电阻测试。

（5）绝缘强度蒸汽衰减测试。

（6）击穿电阻测试。

（7）抗拉强度和延伸测试。

（8）负载损耗测试。

（9）加速老化测试。

（10）冷弯曲测试。

（11）缆芯缠绕测试。

（12）火焰蔓延测试。

（13）温度标准测试。
205 备品备件采购

205.1收费系统

费额显示器

采用点阵显示方式，分辨率64*128，LED采用ф3mm（或φ5mm）单红色椭圆超高亮管芯，点距：4.75mm；

显示汉字采用16*16点阵方式，每行显示8（或6）个汉字，可显示4行，并可扩展；

显示方式多种可调，可以实现上下、左右滚屏显示，滚屏速度可调；

内含国标GB2312一二级汉字；最多可显示32（或18）个汉字或64（或32）个ASCII码字符；

接口方式：标准RS232/422；

电源：AC220V±20％ 50Hz±4％；

可视距离：＞30m；

工作温度：－40℃～＋50℃，工作湿度：10％～95％；

防护等级：IP65；

MTBF：≥ 15000小时，MTTR：≥ 0.5小时；

语音报价播放方式：音频输入控制或串口命令输入；

车道通行灯：采用绿色“↓”和红色“×”的显示方式；

黄闪报警器：AC220V信号控制或串口命令控制。
★自动栏杆机

栏杆臂：栏杆臂由铝合金制成，杆体表面贴有红、白相间的高强反光膜。阻拦范围ETC车道2.80米，普通车道4.0米，超宽车道4.0米，栏杆臂下边缘距机箱底平面的高度在650mm～950mm之间；

快速启动和停止：栏杆臂由水平到竖直和竖直到水平的运动时间ETC车道0.3～0.6秒；普通车道1.4秒，超宽车道1.4秒；

产品无故障起落次数不小于5000000次；

使用环境：温度：-20℃～55℃；

电源：AC220V±10%，50Hz±2Hz。

★车牌识别器设备

高清车牌照识别系统与车道工控机相连，要求工作可靠，接口简单、统一，系统应能自动识别“GA36-92”(1992式牌照)、“GA36.1-2001”（2002式牌照）标准民用车牌照、2004式军用、新武警、港澳式等各种格式汽车号牌。

识别系统性能指标

有效像素：200万或以上；

帧率：15fps；

信号输出：10bit,raw；

信噪比：50dB；

最低照度：0.1Lux；

扫描方式：逐行扫描；

光学接口：C型接口；

网络接口:10M/100M自适应的RJ45以太网接口。

车牌照识别技术指标

车牌定位率：99%；

车牌字符识别率：99%；

车牌整牌识别率：95%；

识别速度：<0.2S；

图像格式：JPEG。

图像处理单元要求采用硬件平台实现，车牌识别功能实现要求在车牌照自动识别单元上独立完成，不得占用车道控制机的计算资源，与车道控制机采用标准DLL接口进行数据交换通讯，通讯协议明确，便于调用。

红外线车辆分离器

在良好天气时，分离判断正确率达到99.9%以上；

在恶劣天气时（含强光直射），分离判断正确率达到99%以上；

最小分车距离 ：100mm

工作电压 24V DC±20%

工作电流 加热玻璃未工作：≤0.5A；加热玻璃工作：≤2A

最大检测距离 18m

光轴间距 24mm

扫描高度：1248

最小检测物

常规扫描模式：38mm

交叉扫描模式：28mm

保护功能 具有瞬时过电压和反极性保护

输 出：具有检测输出、报警输出和自诊断功能

触发物体的大小可选

输出形式：开关量输出电流小于150mA30V DC），NPN、PNP可选

扫描周期：每条光轴50us，再加上2ms的数据处理时间

系统响应时间：系统的最大响应时间为两次扫描周期，加上2ms的数据处理时间

内置电加热玻璃

自动控制加热玻璃工作，彻底消除霜雪、雾气等对光路的遮挡，穿透力比同类产品显著提高

防护等级：IP67
5.光纤收发器

单模，10/100M 自适应以太网接口不低于4个，发射波长1310，传输距离按实际需要分别为20KM、40KM。
      6.打印机

打印方式: 24针击打式

打印方向:双向最短距离逻辑查找定位打印可打印纸张穿孔连续纸:宽度8.9mm (3.5时) ，厚度0.065-0.32mm

进纸方式:穿孔连续纸拖纸器进纸

出纸方式:滚筒式，上方出纸、撕纸(不锈钢撕纸刀)

打印头寿命: 4亿次/针

打印速度: 168汉字秒; 300西文秒打票综合速度小于2.4秒票(票据长度3.5时实测)

西文、数字: ASCII码

中文字库: GB18030国标中文编码字符集(包含27533个汉字)，含地名生僻字。

平均无故障时间: 10000小时

色带寿命: 500万字符、长度: 10米(主 城区繁忙收费站可使用一个半月)

噪音:约53分贝(ISO 7779模式)

接口: RS-232C串行接口和USB 2.0全速接口(USB接口需要动态链接库支持)

主机与打印机连接数据线长度: 2.5米

电源额定电压: AC 220240V

频率: 50/60 Hz

耗电量:工作时:约20w

休眠时:约2.3W

工作环境:温度5- -35摄氏度湿度: 10%RH80%RH (无凝露)

外形尺寸:宽度x深度x高度: 275x240x153mm机器重量: 3.3千克

安全规格标准: GB4943产品认证: 3C认证
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