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说明
一、本询价文件是根据本《中华人民共和国标准施工招标文件》（2017年版）、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）并结合本项目特点编制而成。
二、本项目采购文件是由《中华人民共和国标准施工招标文件》（2017年版）交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）以及本项目询价专用文件共同组成。项目专用本是对范本的补充、完善和修改，报价人应将项目专用本和范本结合起来阅读，凡范本与项目专用本不一致处以项目专用本为准，但范本中的所有注解均以项目专用本内容为准。
三、询价人对询价文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，询价人不再以其他方式通知，报价人应主动上网查询，询价人不承担报价人未及时关注上述信息引发的任何责任。
四、报价人向询价人提出的澄清或疑问应通过安徽合肥公共资源交易平台或询价人的通讯联系方式书面提交。
五、为节约成本，响应文件建议采用双面打（复）印。
六、报价人自购买询价文件之日起，应保证其向询价人提供的通讯方式（电话、传真）一直有效，保持畅通，否则，由此引起的一切后果由报价人负责。
七、询价人对询价文件内容有最终解释权。
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第一章、询价公告
徐明高速2019年度标线提升工程询价公告

本询价项目为徐明高速2019年度标线提升工程，询价人为安徽省徐明高速公路管理有限公司，本项目已经集团公司皖交控财函〔2019〕11号文批复，建设资金已由业主筹措。项目已具备询价条件，现对徐明高速2019年度标线提升工程进行公开询价。
一、项目概况与询价范围
1、项目名称：徐明高速2019年度标线提升工程
2、工程地点：蚌埠市、滁州市、宿州市
3、建设单位：安徽省徐明高速公路管理有限公司

4、工程概况：本次询价项目已由安徽省交通控股集团有限公司皖交控财函〔2019〕11号文批准实施。建设资金来自业主自筹，项目资金已落实。为保证徐明高速全线交通安全设施规范齐全，切实保障道路通行安全，徐明公司现计划对所辖道路S07（K47至K139.032在徐明高速公路2018年度标线提升工程中未涉及的标线）外观及逆反系数等指标明显下降的标线进行铲除并重新施划。

标线施划：S07（K47至K139.032）路面普通标线为21151.52㎡，震荡标线为7210.00㎡。
5、资金来源：业主自筹。

6、标段划分：共计1个合同段。

7、计划工期：计划工期为四个月，开工从2019年6月份到10月份结束，具体日期以合同为主。
二、投标人资格要求
1、本次询价要求投标人具有的资质及业绩要求见下表，并要求投标人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
	资质要求
	注册资金
	业绩要求

	公路养护工程二类甲级或公路交通工程专业承包一级资质（公路安全设施分项）
	不少于200万元人民币
	独立完成过2个交通安全设施工程（施工或养护工程均可,含标线工程)，合同金额不少于200万元。


2、本次询价不接受联合体。

3、与询价人存在利害关系可能影响询价询价公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关报价均无效。

4、报价人不得为本项目工地试验室的母体机构。

5、在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的报价人，不得参加报价。
6. 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母子关系的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段报价，否则均按否决其报价处理。
三、询价文件的获取
1、报名方式：网上报名。
2、询价文件及相关资料领取：安徽省交通控股集团有限公司网站（网址:http://www.ahjkjt.com）自行下载。
3、至投标截止时间递交响应文件的供应商不足三家将在开标现场宣布流标，退还所有响应文件。
四.响应文件的递交及相关事宜
1、询价人不组织踏勘现场，报价人可自行对项目现场进行充分考察。询价人不组织召开预备会。
2、本项目报价最高限额为309.00万元，报价人的报价不得超过询价人设定的报价控制价上限，否则作废标处理。
3. 本项目的报价保证金金额为人民币叁万元整（￥：30000.00元），报价保证金必须由报价人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2019年5月21日10：00时前到账，否则无效。
2、响应文件递交的截止时间：2019年5月21日上午10时00分，响应文件递交的地点：安徽省徐明高速公路管理有限公司二楼会议室。询价人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。
3、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
五.发布公告的媒介
本次询价公告在安徽省交通控股集团有限公司网站上发布。
六.联系方式
招标人：安徽省徐明高速公路管理有限公司
联系人：高工
电  话：0552-2352832
地  址：安徽省徐明高速公路管理有限公司(安徽省蚌埠市五河县头铺镇徐明高速入口处东侧)
七.保证金账户
户    名：安徽省徐明高速公路管理有限公司
账    号：1303010009300050866

开户银行：中国工商银行股份有限公司五河支行
安徽省徐明高速公路管理有限公司
2019年5月9日     
第二章、报价前须知

说明：
一、本章“报价人须知”引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工询价文件》（2018年版）中的“报价人须知”正文。
二、“报价人须知前附表”是对“报价人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“报价人须知前附表”中的附录表格同属“报价人须知前附表”内容，具有相同效力。
报价人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	询价人
	询价人名称：安徽省徐明高速公路管理有限公司
地址：安徽省蚌埠市五河县头铺镇五河西收费站旁
电话：0552-2352832 联系人：高工

	1.1.4
	询价项目名称
	徐明高速2019年度标线提升工程

	1.1.5
	标段建设地点
	蚌埠市  滁州市  宿州市

	1.2.1
	资金来源及比例
	全部业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	询价范围
	本次询价分为1个合同段。徐明高速部分技术状况不佳的普通标线、震荡标线铲除并重新施划

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：4个月

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.3.4
	安全目标
	无安全责任事故

	1.3.5
	缺陷责任期
	工程全部完成经询价人验收合格之日起满2年，缺陷责任期内如发生质量问题，报价人应无条件修复。

	1.4.1
	报价人资质条件、
能力和信誉
	资质条件：见附录1
业绩要求：见附录2
信誉要求：见附录3
项目经理要求：见附录4

	1.4.2
	是否接受联合体报价
	不接受

	1.4.3
	报价人不得与本标段相关单位存在下列关联关系
	(1)为询价人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
(2)与询价人存在利害关系且可能影响询价公正性；
(3)与本标段的其他报价人同为一个单位负责人的；
(4)与本标段的其他报价人存在控股、管理关系的；
(5)为本标段的代建人；
(6)为本标段的询价代理机构；
(7)与本标段的代建人或询价代理机构同为一个法定代表人；
(8)与本标段的代建人或询价代理机构存在控股或参股关系；
(9)与本标段对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系的。
(10)法律法规或报价人须知前附表规定的其他情形。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.11.1
	分包
	(不允许

	3.1.1
	报价文件密封形式
	(单信封(两层封套)
□双信封

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	投标报价为含税价。

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	(投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单。

	3.2.3
	报价方式
	(单价
□总价

	3.2.6
	是否接受调价函
	否


	3.2.8
	最高投标限价
	(有，最高投标限价309.00万元

	3.4.1
	报价保证金
	是否要求投标人递交报价保证金：
(要求

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近3年(2016年1月1日至今)

	3.6.1
	是否允许递交备选报价方案
	不允许

	3.7.4
	响应文件副本份数及其他要求
	响应文件副本份数：1
是否要求提交电子版文件：是
其他要求：无

	3.7.4
	响应文件正本和副本标记
	正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样

	增3.7.6
	电子版文件编制要求
	电子版文件编制要求内容：
1、响应文件(word格式)；
2、投标人填写的工程量清单电子文件。
3、将上述2个文件存入信封U盘中。

	3.6
	是否允许递交备选报价方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□允许

	4.2.3
	是否退还响应文件
	退还

	7.3.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：(要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。
履约保证金的金额：10%签约合同价

采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：供应商工商注册地所在的地市级银行开具。
履约保证金提交时间：收到成交通知书后28天内；

履约保证金退还时间：签发交工验收证书后 28 天内。


	需要补充的其他内容

	10.1
	自购买询价文件之日起，报价人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到询价人发出的函件（询价文件的澄清、修改等）,并应及时向询价人反馈信息，否则询价人不承担由此引起的一切后果。


附录1：资格审查条件（资质最低条件）
	类别
	企业资质等级要求

	资质
	具有独立法人资格，有效营业执照、有效安全生产许可证，公路养护工程二类甲级或公路交通工程专业承包一级资质（公路安全设施分项）。


附录2：资格审查条件（业绩最低要求）
	类别
	业绩要求

	业绩
	独立完成过2个交通安全设施工程（施工或养护工程均可,含标线工程)，合同金额不少于200万元。


1.上述业绩应为在中国大陆境内的业绩
附录3：资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	1.没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。
2.没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。
3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
4.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。
5.没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。
6.交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工监理（或试验检测）企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次报价。


附录4：资格审查条件(项目人员最低要求)

	管理岗位
	资格要求
	人数

	项目经理
	具备注册二级建造师及以上职称，持有交通(运输)部颁发的工程师资格证，持有省级交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证B证，2016年1月1日以来（以交工或完工时间为准）并担任过1个高速公路交安设施工程项目经理；无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）
	1


注：需在全国公路建设市场信用信息管理系统查询到。

1、总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国询价投标法》、《中华人民共和国询价投标法实施条例》、《公路工程建设项目询价投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本询价项目已具备询价条件，现对本标段施工单位进行询价。

1.1.2 本询价项目询价人：见报价人须知前附表。
1.1.4 本询价项目名称：见报价人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见报价人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见报价人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见报价人须知前附表。
1.3 询价范围、计划工期和质量要求
1.3.1询价范围：见报价人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见报价人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见报价人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见报价人须知前附表。
1.3.5 缺陷责任期：见报价人须知前附表。
1.4 报价人资格要求
1.4.1 报价人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
(1)资质条件：见报价人须知前附表；
(2)业绩要求：见报价人须知前附表；
(3)信誉要求：见报价人须知前附表；
(4)项目经理资格：见报价人须知前附表；
1.4.2 本项目不接受联合体报价；
1.4.3 报价人不得与本标段相关单位存在下列关联关系：
(1)为询价人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
(2)与询价人存在利害关系且可能影响询价公正性；
(3)与本标段的其他报价人同为一个单位负责人的；
(4)与本标段的其他报价人存在控股、管理关系的；
(5)为本标段的代建人；
(6)为本标段的询价代理机构；
(7)与本标段的代建人或询价代理机构同为一个法定代表人；
(8)与本标段的代建人或询价代理机构存在控股或参股关系；
(9)与本标段对应工程的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系的。
(10)法律法规或报价人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
报价人准备和参加报价活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与询价投标活动的各方应对询价文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与询价投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
1.12.1投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2、询价文件
2.1 询价文件的组成
2.1.1本招标文件包括：
(1)招标公告(或投标邀请书)；
(2)投标人须知；
(3)评标办法；
(4)合同条款及格式；
(5)工程量清单； 
(6)图纸（无）； 
(7)技术标准和要求； 
(8)投标文件格式；
(9)投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前以补遗书形式在相关网站发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3、投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：
(1)投标函及投标函附录；
(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)投标保证金；
(4)已标价工程量清单；
(5)施工组织设计； 
(6)项目管理机构；
(7)拟分包项目情况表；
(8)资格审查资料；
(9)投标人须知前附表规定的其他材料。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
本项目的报价保证金金额为人民币叁万元整（￥：30000.00元），报价保证金必须由报价人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2019年5月20日10：30时前到账，否则无效。
户    名：安徽省徐明高速公路管理有限公司
账    号：1303010009300050866

开户银行：中国工商银行股份有限公司五河支行
3.5 资格审查资料(适用于已进行资格预审的)
投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
3.6 资格审查资料(适用于未进行资格预审的)
3.6.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.6.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.6.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.6.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.6.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.7 备选投标方案
3.7.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.8 投标文件的编制
3.8.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.8.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.8.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.8.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.8.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4、投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应按第一章规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见第一章。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件全部退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5、开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1按第一章规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
5.2.1主持人按下列程序进行开标：
(1)宣布开标纪律；
(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
(6)设有标底的，公布标底；
(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
(9)开标结束。
6、评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7、合同授予
7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
7.2.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1见投标人须知前附表。
7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8、重新招标和不再招标
8.1 重新招标
8.1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
8.2.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9、纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
9.1.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
9.3.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
9.4.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
9.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10、需要补充的其他内容
10.1.1自购买询价文件之日起，报价人应保证其提供的联系方式（电话、传真、 电子邮件）一直有效，以便及时收到询价人发出的函件（询价文件的澄清、修改等）, 并应及时向询价人反馈信息，否则询价人不承担由此引起的一切后果，见报价人须知前附表。
附表一：开标记录表

徐明高速2019年度标线提升工程询价开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分
	序号
	报价人
	密封情况
	报价
（元）
	是否超过最高报价限价
	报价人代表签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	询价人编制的最高报价限价（如有）
	
	
	

	评标基准价（如有）
	
	
	


注：报价不被接受情况：
（1）未在报价函上填写报价总价；
（2）报价中的报价超出询价人公布的最高报价限价(如有)；
（3）报价中的报价的大写金额无法确定具体数值；
（4）报价函上填写的标段号与报价文件封套上标记的标段号不一致。

记录人：                                              监督人：             
附件二：询标函
询标函
项目名称：
询价编号：                                            评审时间：    年    月     日
	询标内容：

	报价人解答并签字：
单位名称：
法人代表人或授权代表签字：
身份证号码：

	评审小组意见：

	全体评委签字：

	监督员签字：


附件三：中标通知书
中标通知书

                         (中标人名称)：

你方于         (报价日期)所递交的                        响应文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：                  元。
质量要求：              。
安全目标：              。
负责人：              (姓名)。
请你方在接到本通知书后的     日内到                      (指定地点)与我方签订竣工检测合同，在此之前按询价文件第二章“报价人须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
询价人：                    (盖单位章)
       年    月     日

附件四：响应文件书脊样式

	（填入报价人名称）

	（询价项目）    询价响应文件


第三章、评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标
方法
	成交候选人
排序方法
	经评审的投标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐成交候选人：
(1)响应文件提供的业绩数量多的竞标人优先；
(2)响应文件提供的累计合同金额额大的竞标人优先。

	2.1.1
2.1.3
2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
形式评审与响应性评审标准
	(1)营业执照、投标函中竞标人名称一致；
(2)响应文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按询价文件规定填报了供货期和质量标准，符合询价文件规定；
b.响应文件组成齐全完整，按照询价文件规定的格式、内容编制；
c.投标函按询价文件规定填报了询价人名称、项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、总报价(包括大写金额和小写金额)；
d.已标价工程量清单及说明文字与询价文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
e.工程量清单中的总报价与投标函大写金额报价一致；
f.竞标报价未超过询价文件设定的最高控制价上限(如有)；
g.竞标报价的大写金额能够确定具体数值；
h.同一竞标人未提交一个以上不同的竞标报价；
i.竞标人未提交调价函；
j.竞标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。
(3)竞标人按照询价文件规定的金额、形式、时效和内容提供了报价保证金：
a. 报价保证金金额符合询价文件规定的金额，且报价保证金有效期不少于竞标有效期；
b.若报价保证金采用现金或者支票形式提交，竞标人应在递交响应文件截止时间之前，将报价保证金由竞标人的基本账户转入并到达询价文件指定账户；
(4)响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位章盖章应在要求位置签字盖章，符合询价文件规定；
(5)竞标人法定代表人授权代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
(6)竞标人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
(7)响应文件载明的施工工期/交货期、交货地点、质量标准、竞标有效期符合询价文件规定。
(8)竞标产品及相关服务、技术支持资料符合询价文件规定。
(9)响应文件未附有询价人不能接受的条件。
(10)权利义务符合询价文件的实质性要求和条件：
a.竞标人接受询价文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.竞标人未增加询价人的责任范围，或减少竞标人义务；
c.竞标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.竞标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.竞标人在竞标活动中无欺诈行为；
f.竞标人未对合同条款有重要保留。
(11)响应文件正、副本份数和标记符合询价文件第二章“竞标人须知前附表”第3.7.4项规定。
(12)响应文件未附有询价人不能接受的条件。

	2.1.2
	资格
评审
标准
	(1)竞标人具备有效的营业执照、组织机构代码证和基本账户开户许可证；
(2)竞标人的资质符合询价文件规定；
(3)竞标人的业绩符合询价文件规定；
(4)竞标人的其他要求符合询价文件规定；
(5)竞标人不存在第二章“竞标人须知前附表”第1.4.3项规定的任何一种情形。

	2.2
	详细
评审
	(1)本项目不设评分值。
(2)除按第二章“竞标人须知前附表”规定开标现场被宣布不参加响应文件评审的报价之外，评审小组对通过响应文件评审的竞标人的报价按由低到高的顺序推荐成交候选人。

	3.1
	响应文件评审
	评审小组首先对响应文件进行形式评审、资格评审和响应性评审，对通过评审的响应文件按本章第2.2款规定进行评审。

	3.2
	有效竞标不足
3个的
情况
	如通过响应文件评审的有效竞标不足3个，评审小组应当对有效竞标是否仍具有竞争性进行评审。评审小组一致认为有效竞标仍具有竞争性的，应当继续按照规定的程序进行详细评审，并在评审报告中予以说明。评审小组对有效竞标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部竞标。

	3.3
	响应
文件
的澄清
	在评审过程中，评审小组可以书面形式要求竞标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正

	3.4
	评审
结果
	评审小组对通过评审的响应文件按经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人。


1.评标方法
1.1本次评标采用经评审的最低投标价法。评审小组对满足询价文件实质性要求的响应文件，根据本章第2.2款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，或根据询价人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。经评审的价格相等时，按照评标办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2详细评审标准
详细评审标准：见评标办法前附表。
3.评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评审小组可以要求竞标人提交第二章“竞标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其竞标。
3.1.2 竞标人有以下情形之一的，评审小组应当否决其竞标：
（a）响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应.或者对询价文件的偏差超出询价文件规定的偏差范围或最高项数；
（b）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 竞标报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求竞标人对竞标报价进行修正，并要求竞标人书面澄清确认。竞标人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其竞标：
（a）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（b）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（c）竞标报价为各分项报价金额之和，竞标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正竞标报价；
（d）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2 详细评审
3.2.1 评审小组按本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。
3.2.2 评审小组发现竞标人的报价明显低于其他竞标报价，使得其竞标报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人作出书面说明并提供相应的证明产品。竞标人不能合理说明或者不能提供相应证明产品的，由评审小组认定竞标人以低于成本报价竞标，并否决其竞标。
3.3 响应文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评审小组可以书面形式要求竞标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
3.3.3 评审小组对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“竞标人须知”前附表授权直接确定成交人外，评审小组按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，并标明排序。
3.4.2 评审小组完成评标后，应当向询价人提交书面评审报告和成交候选人名单。
第四章、询价响应文件格式
徐明高速2019年度标线提升工程
询价响应文件

投标人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

目录
一、投标函
二、授权委托书
三、施工方案
四、资格审查资料
(一)竞标人基本情况表

(二)近年完成的类似业绩情况表
五、其他
一、投标函
                        (询价人名称)：

1．我方已仔细研究了                      (项目名称)询价文件的全部内容(含补遗书第    号至第     号)，愿意以人民币(大写)          元(¥              )的投标总报价，工期     日历天，质量标准达到           ，并按合同约定履行义务。
2．我方响应询价文件的全部要求。

3．我方承诺在询价文件规定的竞标有效期内不撤销响应文件。

4．如我方作为成交人，我方承诺：

(1)在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

(4)我方拟委任的项目经理为：             (姓名)。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．(其他补充说明)。

竞  标 人：                      (盖单位章)

法定代表人：                         (签字)

或

其委托代理人：                       (签字)

           年        月       日

二、授权委托书
本人       (姓名)系        (竞标人名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         (项目名称)第    标询价竞标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人的身份证复印件
竞标人：                      (盖单位章)

法定代表人：                      (签字)

身份证号码：                            
委托代理人：                      (签字)

身份证号码：                            

            年       月       日

注：
1.本授权委托书需由竞标人加盖单位公章并由其法定代表人(单位负责人)和委托代理人签字。
2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
3.如果由竞标人的法定代表人亲自签署响应文件，则不需提交授权委托书。
三、施工方案
一、投标人应按以下要点编制(文字宜精炼、内容具有针对性)：
(1)项目总体情况；
(2)施工方案；
(3)安全、文明等保证措施。
四、资格审查资料
（一）、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	(须工商注册地固定电话)

	
	传真
	（须工商注册地传真）
	电子邮件
	


	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业性质
	
	股东出资比例
	
	上级主管单位
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：在本表后应附：企业营业执照副本复印件、基本账户开户许可证复印件、质量管理体系认证的复印件、资质证书、安全生产许可证材料等，并均应加盖公司印章。
（二）、近年完成的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	业主单位名称及电话
	

	业主负责人及电话
	

	项目描述
	

	获奖情况
	

	备注
	


注：
1.每张表只填写一个项目，并表明序号；
2.本表后须近3年(2016年1月至今，以交工时间为准)的合同业绩的证明材料包括以下内容：
(1)合同协议书(彩色扫描件)；
(2)完工证明(彩色扫描件)或交工证书(彩色扫描件)。
以上两项资料缺一不可，否则该业绩不予认定。
五、其他
竞标人认为应附的其他资料。
第五章、承包人报价须知
1、本项目采用固定综合单价（综合单价不变，按实际发生数量结算）方式结算价款：
采用固定单价合同。合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化；除不可抗力以外的其他风险；工程结算按照实际发生数量进行结算。

风险费用的计算方法：投标人在投标报价中已经考虑，不再另行计取

双方约定合同以外合同价款调整方法：以补充条款方式商定

2、采用工程量清单综合单价报价：综合单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人工费、材料费、机械费、综合费、风险费、劳动保险费、规费、利润和税金。

3、除非询价人对询价文件予以修改，投标人应按询价人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报单价和合价，并不得以任何理由予以重复。投标人不得在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量(包括工程量单位)及项目排列顺序，否则其投标报价不予接受。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价以及投标总报价内，投标人必须按项目需求及合同要求完成工程量清单中未填单价或合价的工程项目，询价人不再另行结算及支付。
4、除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成询价文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在询价响应文件中提出的各项支付金额的总和。
5、投标人应自行对施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制询价响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。询价人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是询价人现有的能使投标人利用的资料。询价人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未到施工现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

6、投标人有义务对询价人提供的工程量清单及图纸进行复核；若投标人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由投标人承担。且在成交后，成交人不得以图纸不明、图纸或工程量清单缺漏项要求增加工作量。

7、投标人应确保其所提供的询价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

8、为保证询价活动顺利进行，投标人应派相关技术人员进行现场答疑且授权代表必须到达询价现场（须携带身份证明备查）。

9、评审小组将与投标人就一次报价、承诺等内容进行谈判。投标人最终报价是签订合同的最终依据。

10、如果询价小组认为有必要，可要求投标人在指定时间内提交询价响应文件的补充资料或证明材料。指定时间内未能提交或提交不全，做无效标处理。

11、投标人对本函如有不清楚之处，请及时与我公司联系，我公司将尽快予以答复。

12、合同格式：参照附件。

13、成交人在收到我公司发出的中标通知书后7个工作日内，应按照询价须知前附表规定交纳履约保证金。如果成交人未按照上款规定交纳履约保证金，我公司有权取消该授标。在此情况下我公司可将该标授予其下一个成交候选人，或重新组织询价。

14、我公司一律不予退还投标人的询价响应文件，且不解释未中标原因。

第六章、合同条款及格式

第一节、通用合同条款
采用《标准施工招标文件》(2017年版)中“通用合同条款”
第二节、专用合同条款
说明：
1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。
3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达)；
(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容(在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达)。
(3)其他需要补充、细化的内容。
项目专用合同条款数据表
说明:本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	见投标人须知资料表

	2
	1.1.2.6
	发包人：安徽省徐明高速公路管理有限公司

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年

	4
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	5
	9.2.5
	安全专项费用：包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

	6
	11.5
	逾期交工违约金：2000元/天

	7
	11.5
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	8
	11.6
	提前交工的奖金限额：无

	9
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励

	10
	16.1
	合同期内不调价

	11
	17.2.1
	开工预付款金额：0%

	12
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：0%

	13
	17.3.2
	承包人向业主提交进度付款申请单的份数：6份

	14
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：无

	15
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费

	16
	17.4.1
	质量保证金：70%合同价格

	17
	18.2
	竣工资料的份数：2份，以及电子文档1套

	18
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	19
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	20
	20.1
	建筑工程一切险的保险费在清单101-1保险费中报价。

	21
	20.3
	承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）30万元/人

	22
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费在清单101-1保险费中报价。

	23
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼
机构：五河县人民法院


专用合同条款
专用合同条款是在通用条款中明确指出要在专用合同条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定。专用合同条款是合同条款的组成部分，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果专用合同条款与通用合同条款有矛盾之处，本合同条款的规定优先。
4.1 承包人的一般义务：
承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与工程所在地业主取得联系，以求问题解决。
4.1.2依法纳税
中国政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中，不再单独报价。
4.5 承包人项目经理
（1）业主在签订合同协议书前，将对投标书附表所报的项目经理和技术负责人进行面试。对不符合要求者必须更换，直至业主满意。
（2）承包人必须在收到中标通知书后7天内，其项目经理、技术负责人必须到达施工现场开展工作，组建项目经理部，并在业主要求的时间内初步完成具备先期开工所需设备、人员、材料的进场。否则将按第22.1款视为承包人违约。
（3）承包人的项目经理、技术负责人及各专业工程师等主要人员必须与投标文件相符，不允许更换（除非面试不合格业主要求更换外）。否则将按第22.1款视为承包人违约。
8.1 施工控制网
承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核，承包人未尽复核义务而造成不良后果和损失的，其责任和费用由承包人承担。
9. 施工安全、治安保卫与环境保护
承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95)、《公路养护安全作业规程》(JTGH30－2004)、《安徽省交通投资集团公司高速公路养护施工现场管理规定》及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范的具体规定。在整个施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，业主有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、仲裁及其他一切责任和费用应由承包人负责。
承包人的安全生产费用包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
承包人投入的安全、环保设施应满足安全文明施工的需要，实际发生的费用超出合同金额，视为超出费用包含在工程量清单其他细目报价内，业主将不另行支付超出的费用。业主有权根据现场实际情况要求承包人增加现场安全设施，但不另行支付增加的费用。
9．2承包人的施工安全责任
安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，按第3.5款商定或确定。
12.1承包人暂停施工的责任
由于承包人未履行合同条款规定的职责引起地方阻工的暂停施工。
15.2 变更权
没有现场工程师的指令，承包人不能进行任何工程变更。但如果工程量的增减是由于其实际工程量超过或少于工程量清单中估算的数量而并非现场工程师指令的结果，则这类增减不需变更指令。有关工程变更申报程序及审批权限见合同专用条款附件《安徽省交通投资集团高速公路养护项目计量支付管理规定》
16.1物价波动引起的价格调整
所有的材料不考虑施工期内价格涨落引起的费用变化，承包人在报价时应考虑合同工期内物价上涨因素，该因素一并在报价中考虑。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
本项目不适用。
17.2.1预付款
本项目不适用。
17.2.3预付款的扣回与还清
本项目不适用。
17.4质量保证金
17.4.1保留金的退还还应符合以下条件：
（1）通过安徽省交通投资集团有限责任公司组织的年度审计；
（2）缺陷责任期满并已完成缺陷责任期内所有缺陷修复工作签发《交工证书》后。
17.5.1 竣工付款申请单
如承包人未能按时向业主递交交工结帐单及详细资料说明的证实文件，造成结算不能正常进行或结算款不能及时支付，业主要求交付工程的，承包人应当交付；业主不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
18.3 验收
如果业主审查后认为该资料整理仍存在缺陷，则指定委托其它有能力的单位完善全部竣工资料，由此发生的费用由承包人承担。
本合同条款交（竣）工验收的涉及的《公路工程竣工验收办法》均以（交通部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》）为准。
18.7 竣工清场
必要时业主可邀请地方政府、环保、水利等部门共同验收。
19.2 缺陷责任
 如果调查结果确定不属于承包人的责任，承包人报业主批准后确定承包人进行上述缺陷修复的费用，将此费用加到合同价上。
20.3 人身意外伤害险
20.3.2承包人职工的人身意外险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）20万元/人。
20 .4 保险
20.4.2承包人应以业主和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三方责任险。保险单必须与询价文件中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产（本工程除外）的损失或损害，或人员（业主和承包人雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险；工程一切险和第三方责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程（或其单项工程）竣工颁发竣工证书为止，业主和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。承包人应在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本合同工程工作的雇员投保人身意外伤害险。
本工程的所有保险由承包人结合工程实际自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的工程量清单101-1保险费中。所有保单将做为计量支付的附件，若承包人在计量前未按要求办理工程一切险、第三方责任险，发包人将代为办理，并从承包人计量款中扣除此项费用，承包人不得有任何异议。
缺陷责任期内的工程一切险应由承包人另行投保，保险费用包含在投标报价中。
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
（1）承包人更换投标承诺的项目经理；
（2）经发包人检查，发现承包人存在质量问题或有违反质量管理相关规定的情况；
（3）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（2）款约定的违约情况时，业主有权要求承包人立即改正，提交书面整改报告，同时按每处每次以500-1000元违约金。
（2）承包人发生第22.1.1（1）款约定的违约情况时，无论因何种原因更换，更换项目经理按2万元处以违约金。
（3）承包人发生第22.1.1（1）款约定的违约情况时，更换项目经理按每人每次2万元处以违约金，更换其他主要管理人员按每人每次1万元处以违约金。
（4）承包人发生第22.1.1条约定的违约情形之一时，发包人有权解除合同并对剩余工程量进行委托施工或重新组织招标，由此造成的一切损失由承包人承担。
22.2.4解除合同后的付款
业主还应支付给承包人由于该项合同终止而引起的、或涉及的对承包人的损失或损害的款额。”

一、合同协议书格式
(本格式编排在询价文件中，供询价人参考，不需填写)
                (以下简称“发包人”)为实施               ，已接受             (以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目主要工程内容包括：                  。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)廉政合同；

(3)安全生产合同；

(4)项目经理委任书；

(5)中标通知书； 

(6)通用合同条款；

(7)专用合同条款

(8)技术规范

(9)已标价的工程量清单；

(10)其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）

              （￥            ）。
5、承包人项目经理：          。承包人项目总工：         。

6、工程质量符合：标段工程交工验收的质量评定达到        标准，竣工验收的质量评定达到       标准。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人应按照发包人指示开工，工期为     日历天。

10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11、本协议书正本    份、副本    份，合同双方各执正本    份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12、承包人在办理计量支付时需提供增值税专用发票。

13、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                                  承包人：

法定代表人：                    (签字)    法定代表人：            (签字) 

或                                        或

其委托代理人：                  (签字)    其委托代理人：          (签字)

         年       月         日               年       月         日
二、廉政合同格式
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）       的项目法人              (以下简称“发包人”)与该项目的施工单位               (以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2)严格执行徐明高速公路交通提醒标志增设工程施工合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为安徽省徐明高速公路收费站交安设施增设工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本协议书正本    份、副本    份，合同双方各执正本    份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：                                  承包人：
法定代表人：                    (签字)    法定代表人：            (签字) 
或                                        或

其委托代理人：                  (签字)    其委托代理人：          (签字)

         年       月         日               年       月         日

三、安全生产合同格式
为在             施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人               (以下简称“发包人”)与承包人                (以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本协议书正本    份、副本    份，合同双方各执正本    份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                                  承包人：

法定代表人：                    (签字)    法定代表人：            (签字) 

或                                        或

其委托代理人：                  (签字)    其委托代理人：          (签字)

年       月         日               年       月         日

四、项目经理委任书格式

（承包人全称）
（合同工程名称）项目经理委任书

致：（业主全称）
(承包人全称)法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）表本单位全面负责。

承  包  人：  (全称)      (盖章) 
                                                法定代表人： (职务) 

                                                             (姓名) 
                                                             (签字) 

       年      月      日

五、履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下：
履约保证金

               (发包人名称)：

鉴于                (发包人名称，以下简称“发包人”)接受        (承包人名称)(以下称“承包人”)于     年    月    日参加           (项目名称)的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。

2、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

                                           担 保 人 名 称：                (盖单位章)

                                           法定代表人或其委托代理人：          (签字)

            地    址：                                
            邮政编码：                                
            电    话：                                
            传    真：                                
                                     年      月      日

六、合同附件格式

采用《标准施工招标文件》(2017年版)中“通用合同条款”。
第七章、工程量清单

说明

1.工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2.工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以养护工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款相关规定，由养护工程师确定的单价或总额价计算支付额。

3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价与总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、工程一切险及第三方责任险的保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4.工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，工程一切险及第三方责任险的保险费包含在清单101-1保险费中。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

5.103-1安全生产费包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。
6.工程量清单中本合同工程的标明数量的每一个细目，都需填入单价。对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，承包人必须按养护工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

7.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

8.工程量清单各章是按技术规范相应章次编号的，因此工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应章节的范围、计量与支付专用条款结合起来理解或解释。

9.对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅招标文件中技术规范的有关部分。

10.对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，应按投标须知第22条规定予以修正。

11.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

12.承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
13.计量方法

（a）用于支付已完工程的计量方法，应符合技术规范中相关章节的“计量与支付”条款的规定。

（b）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

（c）按上述规定计量，经工程师验收列入了工程量清单的支付细目的工程量，交工验收初检合格后，支付工程款30%；缺陷责任期满一年复检合格后，支付工程款40%；缺陷责任期满两年终检合格后，支付工程款30%。（承包人需开具同等金额的正规增值税专用发票）。
14.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
投标人：（单位全称，加盖公章）
                                 法定代表人或

其授权代理人：       （签字）
徐明高速2019年度标线提升工程量清单

货币单位：人民币元

	章节
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合计

	101
	通则
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	建筑工程一切险
	总额
	1.00
	
	

	-b
	第三者责任险
	总额
	1.00
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	-a1
	原普通标线清除
	㎡
	21151.52
	
	

	-a2
	普通标线施划
	㎡
	21151.52
	
	

	-b1
	原震荡标线清除
	㎡
	7210.00
	
	

	-b2
	震荡标线施划
	㎡
	7210.00
	
	

	投标价
	


投   标   人：  （单位全称，加盖公章）

                        法定代表人或

                                    其授权代理人：           （签字）

徐明公司2019年度标线提升工程量明细表

	起讫桩号
	位置
	标线类型
	面积
	起讫桩号
	位置
	标线类型
	面积

	K48+000
	至
	K49+000
	上行
	2#
	60.00
	K49+000
	至
	K50+000
	下行
	2#
	60.00

	K49+000
	至
	K50+000
	上行
	2#
	60.00
	K50+000
	至
	K51+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K50+000
	至
	K51+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K51+000
	至
	K52+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K51+000
	至
	K52+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K52+000
	至
	K53+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K52+000
	至
	K53+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K53+000
	至
	K54+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K53+000
	至
	K54+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K54+000
	至
	K55+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K54+000
	至
	K55+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K55+000
	至
	K56+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K55+000
	至
	K56+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K56+000
	至
	K57+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K56+000
	至
	K57+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K57+000
	至
	K58+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K57+000
	至
	K58+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K58+000
	至
	K59+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K58+000
	至
	K59+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K59+000
	至
	K60+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K59+000
	至
	K60+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K60+000
	至
	K61+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K60+000
	至
	K61+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K61+000
	至
	K62+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K61+000
	至
	K62+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K62+000
	至
	K63+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K62+000
	至
	K63+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K63+000
	至
	K64+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K63+000
	至
	K64+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K64+000
	至
	K65+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K64+000
	至
	K65+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K65+000
	至
	K66+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K65+000
	至
	K66+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K66+000
	至
	K67+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K66+000
	至
	K67+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K67+000
	至
	K68+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K67+000
	至
	K68+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K68+000
	至
	K69+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K68+000
	至
	K69+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K69+000
	至
	K70+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K69+000
	至
	K70+000
	上行
	3#
	51.00
	K70+000
	至
	K71+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K70+000
	至
	K71+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K71+000
	至
	K72+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K71+000
	至
	K72+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K72+000
	至
	K73+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K72+000
	至
	K73+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K73+000
	至
	K74+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K73+000
	至
	K74+000
	上行
	2#
	60.00
	K74+000
	至
	K75+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K74+000
	至
	K75+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K75+000
	至
	K76+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K75+000
	至
	K76+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K76+000
	至
	K77+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K76+000
	至
	K77+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K77+000
	至
	K78+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K77+000
	至
	K78+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K78+000
	至
	K79+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K78+000
	至
	K79+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K79+000
	至
	K80+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K79+000
	至
	K80+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K80+000
	至
	K81+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K80+000
	至
	K81+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K81+000
	至
	K82+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K81+000
	至
	K82+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K82+000
	至
	K83+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K82+000
	至
	K83+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K83+000
	至
	K84+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K83+000
	至
	K84+000
	上行
	2#、3#
	260.00
	K84+000
	至
	K85+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K87+000
	至
	K88+000
	上行
	2#
	21.20
	K85+000
	至
	K86+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K89+000
	至
	K90+000
	上行
	2#、3#
	21.32
	K86+000
	至
	K87+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K98+000
	至
	K99+000
	上行
	2#、3#
	113.60
	K87+000
	至
	K88+000
	下行
	2#、3#
	260.00

	K99+000
	至
	K100+000
	上行
	2#、3#
	200.00
	K88+000
	至
	K89+000
	下行
	2#、3#
	21.32

	K100+000
	至
	K101+000
	上行
	2#、3#
	200.00
	K98+000
	至
	K99+000
	下行
	2#、3#
	113.60

	K101+000
	至
	K102+000
	上行
	2#、3#
	200.00
	K99+000
	至
	K100+000
	下行
	2#、3#
	200.00

	K102+000
	至
	K103+000
	上行
	2#、3#
	115.40
	K100+000
	至
	K101+000
	下行
	2#、3#
	184.00

	K106+000
	至
	K107+000
	上行
	2#、3#
	31.20
	K101+000
	至
	K102+000
	下行
	2#、3#
	180.00

	K112+000
	至
	K113+000
	上行
	2#、3#
	23.80
	K102+000
	至
	K103+000
	下行
	2#、3#
	115.40

	起讫桩号
	位置
	标线类型
	面积
	起讫桩号
	位置
	标线类型
	面积

	K113+000
	至
	K114+000
	上行
	2#、3#
	200.00
	K106+000
	至
	K107+000
	下行
	2#、3#
	31.20

	K115+000
	至
	K116+000
	上行
	2#、3#
	200.00
	K112+000
	至
	K113+000
	下行
	2#、3#
	23.80

	K116+000
	至
	K117+000
	上行
	2#、3#
	36.60
	K113+000
	至
	K114+000
	下行
	2#、3#
	200.00

	K118+000
	至
	K119+000
	上行
	2#、3#
	20.00
	K116+000
	至
	K117+000
	下行
	2#、3#
	36.08

	K119+000
	至
	K120+000
	上行
	2#、3#
	7.00
	K118+000
	至
	K119+000
	下行
	2#、3#
	20.00

	K122+000
	至
	K123+000
	上行
	2#、3#
	36.00
	K119+000
	至
	K120+000
	下行
	2#、3#
	7.00

	K134+000
	至
	K135+000
	上行
	2#、3#
	6.00
	K122+000
	至
	K123+000
	下行
	2#、3#
	36.00

	K137+000
	至
	K138+000
	上行
	2#、3#
	27.00
	K134+000
	至
	K135+000
	下行
	2#、3#
	6.00

	普通标线上行小计
	10010.12
	K136+000
	至
	K137+000
	下行
	2#、3#
	27.00

	
	
	普通标线下行小计
	11141.40

	普通标线小计
	21151.52

	K49+540
	至
	K50+061
	上行
	震荡标线
	77.13
	K49+540
	至
	K50+061
	下行
	震荡标线
	77.12

	K51+312
	至
	K52+421
	上行
	震荡标线
	221.80
	K51+312
	至
	K52+421
	下行
	震荡标线
	221.80

	K55+276
	至
	K55+376
	上行
	震荡标线
	20.00
	K55+251
	至
	K55+351
	下行
	震荡标线
	20.00

	K51+300
	上行
	震荡标线
	19.95
	K52+600
	下行
	震荡标线
	19.95

	K55+505
	至
	K83+874
	上行
	震荡标线
	329.00
	K50+975
	下行
	震荡标线
	19.95

	K87+653
	至
	K87+753
	上行
	震荡标线
	20.00
	K51+025
	下行
	震荡标线
	19.95

	K89+198
	至
	K89+298
	上行
	震荡标线
	20.00
	K51+075
	下行
	震荡标线
	19.95

	K98+363
	至
	K102+508
	上行
	震荡标线
	853.00
	K55+505
	至
	K83+874
	下行
	震荡标线
	329.00

	K106+177
	至
	K106+327
	上行
	震荡标线
	30.00
	K87+662
	至
	K87+762
	下行
	震荡标线
	20.00

	K112+870
	至
	K116+170
	上行
	震荡标线
	724.70
	K89+182
	至
	K89+282
	下行
	震荡标线
	20.00

	K117+120
	至
	K117+675
	上行
	震荡标线
	111.00
	K98+363
	至
	K102+508
	下行
	震荡标线
	853.00

	K117+910
	至
	K118+210
	上行
	震荡标线
	60.00
	K106+298
	至
	K112+870
	下行
	震荡标线
	30.00

	K118+310
	至
	K118+460
	上行
	震荡标线
	30.00
	K112+870
	至
	K116+170
	下行
	震荡标线
	724.70

	K118+890
	至
	K119+130
	上行
	震荡标线
	48.00
	K117+130
	至
	K117+670
	下行
	震荡标线
	108.00

	K119+440
	至
	K119+590
	上行
	震荡标线
	30.00
	K117+910
	至
	K118+225
	下行
	震荡标线
	63.00

	K119+670
	至
	K119+880
	上行
	震荡标线
	42.00
	K118+320
	至
	K118+485
	下行
	震荡标线
	33.00

	K120+130
	至
	K120+430
	上行
	震荡标线
	60.00
	K118+880
	至
	K119+150
	下行
	震荡标线
	54.00

	K120+700
	至
	K121+100
	上行
	震荡标线
	80.00
	K119+450
	至
	K119+600
	下行
	震荡标线
	30.00

	K122+706
	至
	K123+051
	上行
	震荡标线
	69.00
	K119+675
	至
	K119+900
	下行
	震荡标线
	45.00

	K128+450
	至
	K128+555
	上行
	震荡标线
	21.00
	K120+195
	至
	K120+450
	下行
	震荡标线
	51.00

	K128+886
	至
	K129+051
	上行
	震荡标线
	33.00
	K120+745
	至
	K121+120
	下行
	震荡标线
	75.00

	K130+740
	至
	K132+000
	上行
	震荡标线
	252.00
	K122+690
	至
	K123+080
	下行
	震荡标线
	78.00

	K133+500
	至
	K134+460
	上行
	震荡标线
	192.00
	K128+365
	至
	K128+560
	下行
	震荡标线
	39.00

	K136+210
	至
	K137+155
	上行
	震荡标线
	189.00
	K128+880
	至
	K129+060
	下行
	震荡标线
	36.00

	震荡标线上行小计
	3532.58
	K129+410
	至
	K129+530
	下行
	震荡标线
	24.00

	
	
	K130+655
	至
	K132+020
	下行
	震荡标线
	273.00

	
	
	K133+470
	至
	K134+460
	下行
	震荡标线
	198.00

	
	
	K136+195
	至
	K137+170
	下行
	震荡标线
	195.00

	
	
	震荡标线下行小计
	3677.42

	震荡标线小计
	7210.00

	合计
	28361.52


第八章、项目专用技术规范

说明

技术规范由交通运输部公告2017年第51号《公路工程标准施工招标文件》（2018版）（以下简称范本）第600章技术规范和本章项目专用技术规范两部分组成，范本第600章技术规范由投标人自备，本章为第600章技术规范的修改补充。

项目专用技术规范是对范本技术规范的补充、完善和修改，投标人应将范本技术规范和项目专用技术规范结合起来阅读，凡范本与本项目专用技术规范不一致处以本项目专用技术规范内容为准，凡项目专用技术规范中未编入的内容以范本为准。

第100章  总则
第101节  通则
101.01  范围
1. 本节内容为徐明高速2019年度标线提升工程。
2. 本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。
3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。
101.04  标准与规范
4. 原文替换为：

当适用于本工程的引用标准和规范出现意义不一致或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

技术规范专用条款。

技术规范通用条款。

中华人民共和国交通运输部行业标准。

中华人民共和国国家标准。

其它规范与标准。

在技术规范专用条款出现歧义或条件变化需修改、补充时，应由监理人与发包人协商后进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。

本项目所采用的规范和标准均按响应文件递交截止日期前14日依国家或交通运输部要求实施的版本执行。

101.05  承包人的施工机械
5.文末增加：

发包人、监理人根据工程实际需求要求增加机械设备和增加人力投入的，承包人应无条件服从，并应在规定的时间内到场，所发生的一切费用由承包人承担。
第102节  工程管理

102.01一般要求

1.开工报审表

承包人应按合同进度计划，向发包人提交工程开工报审表，经发包人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

2.工程报告单

承包人应按合同条款规定向发包人提供有关不同项目和内容的工程报告单供审批。报告单的主要项目为:各种测量、试验、材料检验、各类工程(分工序)检验、工程计量、工程进度、工程事故等报告单或发包人指定需要提供的其他报告单。

3.制订施工进度计划和施工方案说明

(1)按合同条款规定，承包人应在签订合同协议后的5d内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送发包人。发包人应在3d内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经发包人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报发包人审批。

(2)合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。所提交的关键线路网络图、主要工作横道图中的一切主要活动应与工程量清单中的项目一致。关键线路和与里程桩的相关联系必须清楚标明。年度、月度的任务(工程量和价值)、资源需求及累计进度必须标注清楚。提交计划时，应将制订依据、逻辑说明、资金流量、资源提供柱状图表以及使用的输入数据的副本等一并提交。

 (3)施工方案说明包括形象进度图(柱状图表)和资金流量表，如出现以下几种情况时，应予以修改:

a.承包人改变了方案的逻辑线路或改变了其建议的施工程序。

b.施工期无任何理由产生延误。

c.实际工程进度与计划进度严重不符以及发包人认为有必要修改时。

(4)编制施工方案说明使用的全套软件，应经发包人批准，并向发包人提交拷贝，以供执行合同时使用。

(5)承包人必须按照合同进度计划和施工方案说明的要求确保投入并及时到位，发包人应依据合同条款督促其实施。

102.05施工方法与质量控制

1.承包人开工前，必须按《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的规定，并结合工程特点进行分项、分部和单位工程划分，经发包人和发包人批准后执行。现场质量检查、质量验收资料按划分的分项、分部和单位工程归纳收集。现场质检原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，不得复印。接受质量检查时，必须出示原始资料。

2.承包人应通过组织试验路、试验工程，总结施工工艺，指导规模生产。分项工程施工实行现场标示牌管理，标示牌上应注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。

3.承包人应按规定随时将对材料及工程质量的检验与试验报告报送发包人审查，还应采用质量动态管理方法，随时将检测结果、取样地点、试验项目、试验方法、试验员姓名、试验结果及合格与否的评定意见输入计算机，建立工程质量数据库，并将各项试验结果逐日绘制工程质量指标管理图，同时随施工的进展分阶段绘制施工质量直方图和正态分布曲线，送发包人审查。

4.当发包人提出要求后，承包人应在7d内提供工程各部分的书面施工方法和说明及有关特殊工程施工工艺图。若7d内没有提供，发包人按照合同条款第12条可以责令承包人暂时停止本工程或部分工程的施工，直到承包人圆满提供上述文件为止。
102.07进度照片与录像

1.承包人应(间隔不多于7天)向发包人提供表明时间和工程进度记录的彩色照片副本两份或数码图片电子文件，并附有详细文字说明和足够的数据和记录，以表明工程的确切位置和进度。彩色照片的尺寸应征得发包人同意。对于关键性的施工程序，承包人应用数码摄像机拍制录像。

2.承包人应提供发包人确认的相册，以供贴片之用，这些彩色照片及承包人拍摄的录像带应是发包人的财产。

102.08工程记录与竣工文件

1.承包人应保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录(包括资料、设备的来源)，以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

2.当分部工程完成时，承包人须按竣工文件编制要求，将上述原始记录、施工记录、进度照片、录像等资料编订成册，并复印2份，提交发包人。其中发包人和发包人各保存一份，原始资料由承包人保存。

3.承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》及《公路工程竣(交)工验收实施细则》的相关规定编制竣工资料，其中竣工图应包含经批准的施工图及设计变更实施的工程图、施工工艺图与数量表，临时工程的设计与计算说明书等。全部工程完工后，在全部工程的交工验收证书签发之前，承包人须按合同条款规定向发包人提交发包人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
102.13安全保护与事故报告

1.一般要求

(1)承包人应贯彻《中华人民共和国安全生产法》，严格地遵守《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)的有关规定，制定安全制度和采取安全措施，并负责检查实施情况，切实地做到施工安全。

(2)承包人应全面负责所承包合同段的施工安全，接受当地有关安全职能部门的劳动安全卫生监督和发包人、发包人的监督管理。

(3)承包人应与发包人签订《安全生产合同》，并在《安全生产合同》中制订相应的职责和措施，明确责任。

(4)承包人应配备专职安全生产管理机构，建立安全生产保证体系，健全各种安全生产规章制度;自上而下形成安全生产管理网络，做到专人专职，明确工作职责，落实岗位责任;保证安全生产工作措施有力，反应迅速。

(5)承包人应建立教育培训制度，从业人员必须经过培训，特殊工种人员须持证上岗。驻地管理人员一律佩证上岗。佩证内容有姓名、职务和本人相片。安全员的佩证为红色，以示醒目。

(6)承包人应建立并落实各种安全生产检查制度，及时发现和处理险情及紧急情况;一旦发生安全事故，应迅速采取措施，把事故损失减少到最低限度。

(7)承包人应在工程正式开工前，编制本项目安全生产紧急预案，并上报发包人批准;当发生安全事故时，应迅速启动预案，尽可能减少损失。

2.安全员

在工程施工期间，承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的数量和条件在施工现场配置专职安全生产管理人员。该专职安全员必须取得安全生产考核合格证书，且熟悉所施工的工作类型。专职安全员对安全生产进行现场监督检查，查看所有安全规则与条例的实施情况，并做好检查记录。如发现生产安全事故隐患，专职安全员应当及时向项目经理和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。

3.安全标志

(1)承包人应在本工程现场周围配备、架立并维修必要的标志牌，以为其雇员和公众提供安全和方便。

(2)标志牌应包括:

a.警告与危险标志;

b.安全与控制标志;

c.指路标志与标准的道路标志。

(3)所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应经发包人认可;临时安全标志应设在发包人认为必须设置的一切位置上。

4.事故报告

(1)无论何时，一旦发生危害工程或人身、财产安全、工程进度或工程质量的事故时，承包人除采取必要的抢救措施以外，必须立即暂停此项目和与之有关项目的施工。

(2)安全事故发生后，承包人应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即上报发包人和发包人。同时，承包人应按《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

(3)质量事故发生后，承包人(事故发生单位)必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督机构报告。在质量监督机构初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告。质量事故等级的划分和报告制度应按照《公路水运工程质量监督管理规定》和《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》的规定办理。公路建设工程质量事故分为特别重大质量事故、重大质量事故、较大质量事故和一般质量事故四个等级;直接经济损失在一般质量事故以下的为质量问题。

a.特别重大质量事故，是指造成直接经济损失1亿元以上的事故。

b.重大质量事故，是指造成直接经济损失5000万元以上1亿元以下，或者特大桥主体结构垮塌、特长隧道结构坍塌的事故。

c.较大质量事故，是指造成直接经济损失1000万元以上5000万元以下，或者高速公路项目中桥或大桥主体结构垮塌、中隧道或长隧道结构坍塌、路基(行车道宽度)整体滑移的事故。

d.一般质量事故，是指造成直接经济损失100万元以上1000万元以下，或者除高速公路以外的公路项目中桥或大桥主体结构垮塌、中隧道或长隧道结构坍塌的事故。

质量问题或质量事故发生后，承包人现场有关人员应立即向承包人负责人报告。承包人应在接到事故报告后1h内报发包人，在接到事故报告后2h内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。

(4)质量事故书面报告内容

a.工程项目名称，事故发生的时间、地点，建设、设计、施工、监理等单位名称。

b.事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

c.事故发生原因的初步判断。

d.事故发生后采取的措施及事故控制情况。

e.事故报告单位。

(5)发生重大质量事故的现场保护措施

事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。

(6)发包人视察了事故现场，提出处理意见，承包人在上报事故报告、查明事故原因、消除事故产生的危害和影响之后的7d之内，可向发包人提交复工报告，请求批准复工。若事故原因迟迟未能查明，发包人认为事故隐患尚未消除时，承包人不得复工，直到事故原因查明并采取补救措施为止。

第600章   交安设施
第600节  通则

600.01范围本章工作内容为道路交通标线的施工及有关作业。

600.02一般要求

道路交通标线

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等，应按照图纸及《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)的规定设置。
605-1.热熔型涂料路面标线
1.范围
本标准规定了安徽省交通控股集团所辖高速公路路面热熔标线（白色）的质量要求与验收标准。

本标准适用于安徽省交通控股集团所辖高速公路沥青混凝土、水泥混凝土路面上路面热熔反光型、突起型标线，及其附属工程等有关施工作业。
2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的应用而称为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 5768.3     道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线

GB/T 21383    新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试要求

GB/T 24722    路面标线用玻璃珠

GB 16311      道路交通标线质量要求和检测方法
JT/T280       路面标线涂料

JT/T688       逆反射术语

JT/T690       逆反射光度性能测试方法

JT/T691       水平涂层逆反射亮度系数测试方法

JT/T692       夜间条件下逆反射体色度性能测试方法

JTG F80       公路工程质量检验评定标准

3.材料
3.1 路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）的规定。无论采用哪一种标线材料，应能满足在沥青混凝土、水泥混凝土路面上耐久使用的要求，且均应有合适的施工机械与之配套。
3.2 本标准所采用的热熔涂料及玻璃珠材料，在满足《路面标线涂料》（JT/T280-2004）、《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009）标准的全部要求外，还应满足以下关键技术指标要求：

表1-1  热熔型涂料原材料关键技术指标
	材料名称
	技术指标
	技术要求

	标

线

用

涂

料
	总有机物含量
	≥15%

	
	钛白粉含量（金红石型）
	≥5%（重量比）

	面撒及内混玻璃珠
	成圆率
	≥80%

	
	粒径分布
	0.85mm以下的玻璃珠级配参照《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009），0.85mm～1.4mm玻璃珠级配参照表1-2，且0.85mm～1.4mm玻璃珠含量占玻璃珠总质量≥50%。


表1-2  0.85mm以上的玻璃珠级配表
	标准筛（mm）
	通过率（%）

	1.4
	95-100

	1.18
	80-95

	1.0
	10-40

	0.85
	0-5


3.3 热熔型涂料混合料的性能应符合表1-3的规定。

表1-3  热熔型涂料混合料的性能

	项目
	      热熔型

	
	反光型
反光型
	突起型

	密度(g/cm3)
	1.8～2.3

	软化点(℃)
	90～125
	100

	涂膜外观
	干燥后，应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差异不大


	不粘胎干燥时间(min)
	3

	亮度因素
	≥0.85  200℃恒温4小时不能低于0.75

	色品性能(45/0)
	白色
	涂料的色品坐标应符合JT/T 280-2004中表6和图1规定的范围

	
	黄色
	

	抗压强度(MPa)
	12
	23℃±1℃时，12
50℃±2℃时，2

	耐磨性（mg）

(200转/1000g后减重)
	60（JM-100橡胶砂轮）
	—

	耐水性
	在水中浸24h应无异常现象

	耐碱性
	在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常现象

	内混玻璃珠含量(%)
	22～30

	流动度(s)
	3510
	—

	涂层低温抗裂性
	-10℃保持4h，室温放置4h为1个循环，连续做3个循环后应无裂纹

	加热稳定性
	200℃~220℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象

	人工加速耐候性
	经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微化和变色，但色品坐标应符合JT/T 280-2004中表6和图1规定的范围，亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的20%。


3.4 路面标线涂料的色度性能应符合《安全色》（GB 2893-2008）的要求，其色品坐标应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）表6和图1中规定的范围。

3.5 材料的检验、包装、运输和储存

3.5.1 材料由生产厂的检验部门按《路面标线涂料》（JT/T 380-2004）标准规定进行检验，并保证所有出厂产品都应符合规定的技术指标。产品应有合格证，另附有使用说明及注意事项。

3.5.2 承包人应向监理人提供拟使用来自供应厂商合格的每种材料的样品和使用说明，产品按《色漆、青漆和色漆与青漆用原材料 取样》（GB/T  3186-2006）进行取样，样品应分两份，一份密封储存备查，另一份作为检验试验之用，样品经试验同意后，将作为以后来料比较的依据。

3.5.3 材料同意使用后，在交货前应对每批预定材料取样，并进行试验，在生产中，必要时监理人可以在生产过程中取样并进行检验，以保证其符合规定的产品标准。所有试样应明确标出生产厂商的批量编号和生产日期。每次产品装运时，应附上与最初提供的样品一致的证明书。

3.5.4 标线涂料可用内衬密封塑料袋外加编织袋的双层包装袋包装，袋口应严密封闭。

3.5.5   产品在存放时应保持通风、干燥，防止日光直接照射，并应隔绝火源，夏季气温过高时应设法降温。

3.5.6 产品在运输时，应防止雨淋、日晒，应采用集装箱运输，并符合运输部门有关规定。
3.5.7 产品应标明储存期，超过储存期应按《路面标线涂料》（ JT/T  280-2004）规定的项目进行检验，不合格者，不得使用。

3.5.8 玻璃珠的包装应符合下列要求：

a.宜采用柔软耐磨的黄麻袋或其他纺织袋包装，里面衬以衬垫，以保证在运输过程中不被污染或包装破损。每包应含有不少于25kg净重玻璃珠。所有包装应明显标出玻璃珠的种类、质量（以千克计）、批数及制造商名称。

b.存储在封闭包内一年的玻璃珠不应结块。

3.6 涂料试验

3.6.1 监理人可要求承包人按《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）规定的试验方法，根据原材料进场批次（每批次抽检1次）对表1-1和表1-3的中的材料质量要求进行抽检，以确定材料是否合格；并在监理人指定的地段进行实地试验以便吸取经验。

3.6.2 为了使施工中质量有所控制，路面标线的干膜厚度应采用经监理人同意的方法进行校核。
4. 施工要求
4.1 旧标线清除
4.1.1 目前国内常用的标线清除方法有打磨清除法、铣刨清除法、高压水射流清除法、刷擦清除法等。应按照下表内容根据原路面标线特点合理选择清除方法。

表1-4  路面旧标线清除方法对比
	清除方法
	优点
	缺点

	打磨清除法
	设备操作简单，对道路交通影响小，适用于多种类型标线及路面形式
	路面有磨痕，需要外接吸尘装置减小尘土

	铣刨清除法
	设备操作简单，对道路交通影响小
	有损路面、印痕明显，对安全行车不利

	高压水射流清除法
	对路面无损害，标线清除干净，环保无尘，效率高
	需要配备废水清理设备，设备昂贵

	刷擦清除法
	设备操作简单，标线清除彻底，对路面没有损害
	标线清除效率低


4.1.2 旧标线的清除标准应不低于95%，清除面保持与原路面相平，清除的旧标线应清洗干净。

4.2  路面标线施划
4.2.1  设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。对潮湿路面部分，应先用喷枪进行干燥处理。

4.2.2  在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要预涂底油时，应先喷（刮）涂热熔底油下涂剂，按试验决定的间隔时间喷（刮）涂热熔涂料，以提高其黏结力。

4.2.3  底油用量宜在0.15kg/㎡左右，底油的类型需与标线涂料的类型相溶。
4.2.4  所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观，干膜厚度符合图纸要求，否则，应按监理人指示进行返工处理。

4.2.5  有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换，并由承包人承担相关责任。

4.2.6  涂料在容器内加热时，应严格控制加热温度，温度应控制在涂料生产商的使用说明规定值内，不得超过最高限制温度，烃树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于6h，树胶树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于4h，超过规定时长的材料应作废弃处理。

4.2.7  涂料喷涂于路面时的温度，应符合涂料生产商使用说明的要求。

4.2.8  喷涂施工应在白天进行，雨天，尘埃大，风大，气温低于10℃时应暂时停止施工。

4.2.9  玻璃珠的撒布应经试验并获监理人批准后方可实施。撒布玻璃珠应在涂料刮涂后立即进行。面撒玻璃珠宜采用双撒播工艺，面撒量以≥0.5kg/m2控制。

4.2.10  喷涂标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。
5 质量检验
5.1 基本要求

a.交通标线施划前路面应清洁、干燥、无起灰。
b.交通标线用涂料产品应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）及《路面标线用玻璃珠（GB/T 24722-2009）的规定。

c.交通标线的颜色、形状和位置应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768- 2009）的规定并满足设计要求。

d.反光标线玻璃珠应撒布均匀，施划后标线无起泡、剥落现象。

5.2 检查项目

交通标线检查项目见表1-5。
表1-5  交通标线检查项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	标线线段长度

（mm）
	6000
	±30
	尺量：每1km测3处，
每处测3个线段

	
	
	4000
	±20
	

	
	
	3000
	±15
	

	
	
	2000
	±10
	

	
	
	1000
	±10
	

	2
	标线宽度（mm）车道分界线为150

车道边缘线为200
	+5，0
	尺量：每1km测3处，
每处测3点

	3
	标线厚度（干膜，1.5mm；长度>100m桥梁为1.8mm）
	溶剂型
	不小于设计值
	标线厚度测量仪或卡尺：每1km测3处，
每处测6点

	
	
	热熔型
	+0.50，-0.10
	

	
	
	水性
	不小于设计值
	

	
	
	双组份
	不小于设计值
	

	
	
	预成型标线带
	不小于设计值
	

	
	
	突起型
	突起高度
	不小于设计值
	

	
	
	
	基线厚度
	不小于设计值
	

	4
	标线横向偏位（mm）
	≤30
	尺量：每1km测3处，
每处测3点

	5
	标线纵向间距

（mm）
	9000
	±45
	尺量：每1km测3处，
每处测3个线段

	
	
	6000
	±30
	

	
	
	4000
	±20
	

	
	
	3000
	±15
	

	6
	抗滑值

（BPN）
	抗滑标线
	≥45
	摆式摩擦系数测试仪：每

1km测3处

	
	
	彩色防滑路面
	满足设计要求
	


注：①抗滑标线、彩色防滑路面测量抗滑值。
5.3 成品标线的逆反射亮度系数RL应符合JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》规定的其他标准外，逆反射亮度系数检测按以下要求执行：

	检测项目
	检测时间
	合格标准

	RL干态（初检）
	施划14天后
	≥350 mcd• m-2•lx-1

	RL湿态（初检）
	施划14天后
	≥100 mcd• m-2•lx-1

	RL干态（复检）
	正常使用一年后
	≥200 mcd• m-2•lx-1

	RL湿态（复检）
	正常使用一年后
	≥75 mcd• m-2•lx-1

	RL干态（终检）
	正常使用两年后
	≥100 mcd• m-2•lx-1

	RL湿态（终检）
	正常使用两年后
	≥50 mcd• m-2•lx-1


每1km测3处，其中车道分界线2处、行车道边缘线1处，每处测9点。

5.4 成品标线的逆反射系数检测应按《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311---2009）6.6.1和6.6.2条款执行。

5.5 外观质量

a.交通标线线形不得出现设计要求以外的弯折。

b.成品标线在质量缺陷责任期内必须保证附着牢固、清晰可见、色泽一致，在白天和夜晚均应具有良好的可视性，无大面积或连续网裂、剥落等情况出现。
c.热熔涂料涂敷于路面上使用24个月（缺陷责任期）后应无明显褪色和剥落。
5.6 检测方法

5.6.1 纵向实线或间断线
测量范围小于或等于10km时，整个测量范围为一个检测单位，在标线的起点、终点及中间位置，选取3个100m为核查区域，再从每个核查区域中随机连续选取10个测试点；测量范围大于10km时，取每10km为一个检测单位，分别选取核查区域和测试点。

5.6.2 图形、字符

以每1500㎡标线面积为一个检测单位，从每个检测单位中选取3个有代表性的图形、字符为核查区域，再从每个检查区域中随机选取5个测试点。

6 实验方法
6.1 总有机物含量实验方法
试验步骤如下：
a）制备试块三个，在标准试验条件下放置24h后，将每个试块破碎成小块。
b）将破碎后的试块放入30~50mL的瓷坩埚中，并置于干燥器中干燥，24h后称重（精确至0.01g）。

c）称重后将含破碎后试块的瓷坩埚放入最高使用温度不低于1000℃、温控精度±25℃以内的马弗炉中，在500℃±25℃试验条件下加热2h以上至恒重后降至室温，取出后放在干燥器中，24h后称重（精确至0.01g）；同时做三个平行试验。

按式（3）计算总有机物含量：

T＝
[image: image1.wmf]0

1

2

1

M

M

M

M

-

-

×100%…………………………………………（1）

式中：

T——总有机物含量；

M0——瓷坩埚质量，单位为克（g）；

M1——瓷坩埚与破碎后试块质量，单位为克（g）；

M2——瓷坩埚与破碎后试块500℃±25℃加热2h后质量，单位为克（g）；
试验后取其平均值。

6.2 粒径分布
6.2.1筛分法
6.2.1.1 将若干玻璃珠试样在105℃～110℃的温度下干燥1h。在干燥器中冷却至室温后，称取约200g样品，精确到0.1g，倒入一组标准试验筛中。
6.2.1.2 该组筛网的孔径应依次为1400μm，1180μm，1000μm， 850μm，600μm，300μm，212μm，150μm，106μm，90μm，标准试验筛的质量应符合GB/T6003.1的有关规定。
6.2.1.3 盖上试验筛网盖，开动振筛机，振筛机的摇动次数为290次/min，拍击次数为156次/min，振动5min，然后将试验筛从振筛机上取下，分别称出各筛网上的样品质量及托盘上留存的样品质量，精确到0.1g。若网眼被玻璃珠堵住，可用刷子从下面将其刷出，作为该筛网上筛余的样品。如果筛后玻璃珠总质量少于最初所取样品的98%，需要重新取样测试。
6.2.1.4 根据式（1），分别计算出各筛网筛余样品的质量百分比，精确到小数点后一位。
式中：
G——各试验筛网或托盘上筛余样品的质量百分比，%；
M——筛后样品的总质量，单位为克（g）；
M——各试验筛网或托盘上筛余样品的质量，单位为克（g）。
根据各标准试验筛网和托盘上筛余样品的质量百分比，对照表1的规定，检查玻璃珠的粒径分布。
6.2.2 粒径测试仪法
可使用符合要求的粒径测试仪测量玻璃珠的粒径，进而估算粒径分布。对试验结果发生争议时，以筛分法作为仲裁试验方法。
6.3 钛白粉含量采用GB/T 1706-2006 《二氧化钛颜料》的试验方法执行。

7 计量与支付

7.1 计量
所有交安设施安装中的螺丝、人工、机械、场地清理等一切为完成修复工作所需人工材料，均已含在综合报价中，按工程量所示单位进行计量。
7.2 支付
按上述规定计量，经工程师验收列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，交工验收初检合格后，支付工程款30%；缺陷责任期满一年复检合格后，支付工程款40%；缺陷责任期满两年终检合格后，支付工程款30%。（承包人需开具同等金额的正规增值税专用发票）。
3、支付细目
	子目号
	项目名称
	单位

	101
	通则
	

	101-1
	保险费
	

	-a
	建筑工程一切险
	总额

	-b
	第三者责任险
	总额

	605
	道路交通标线
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	

	-a1
	原普通标线清除
	㎡

	-a2
	普通标线施划
	㎡

	-b1
	原震荡标线清除
	㎡

	-b2
	震荡标线施划
	㎡
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