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第一章  采购公告
2019年度安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处房屋顶面彩钢瓦

维修工程采购公告
安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处对“2019年度安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处房屋顶面彩钢瓦维修工程”进行公开采购，欢迎符合条件的响应人参加报价。

一、项目名称及内容
1、项目名称：2019年度安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处房屋顶面彩钢瓦维修工程。

2、工程地点：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处小区。
3、项目概况：蚌埠管理处机关办公楼、处小区收费站办公楼、处食堂及处文体中心建成使用多年，原有彩钢瓦锈蚀严重、多处漏水，特别是2017年大雪造成部分变形，有较大安全隐患，现对上述屋顶面彩钢瓦进行维修改造，内容包括拆除锈蚀的C型钢，安装新型钢，做防腐处理；拆除原彩钢瓦，更换新彩钢瓦，对原C型钢顶部及铆钉眼进行防腐处理，更换的彩钢瓦进行错孔锚固，且安装防水橡胶垫片，用耐候结构胶封盖铆钉；屋面部分落水带修复，安装1.5厚不锈钢板折弯排水槽并做好防水结构胶灌缝处理，使屋顶面彩钢瓦及排水设施正常使用。
4、项目估算：51.8万元

5、采购类别：房建类。

6、标段划分：本采购项目共划分为1个标段。

7、计划工期：计划工期90日历天，计划开工日期2019年6月，计划终止时间为2019年9月，具体日期以合同规定的为准。缺陷责任期以实际交工验收之日起算满1年。

二、响应人资格要求
1、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备省级或以上主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质或者钢结构专业承包三级及以上资质资质要求。
2、业绩最低要求：

满足以下业绩要求：近5年（2014年度～至今）独立完成过1个合同金额达50万元及以上的房屋建筑工程业绩。

3、主要人员最低要求：

项目经理：为本单位在职员工，具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，持有有效的B类安全生产考核合格证书，担任过1个合同金额达50万元及以上的房屋建筑工程项目的项目经理。

4、响应人须具备的业绩、信誉、项目经理等要求见本公告附件，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应能力。

5、本次采购不接受联合体报价。

6、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购，否则均无效。

7、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度施工企业信用评价等级为D级的响应人不得参与本次采购；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为D级的响应人也不得参与本次采购。
三、采购文件获取时间及方式

凡有意向参加本项目的响应人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）自行下载采购文件及固化清单等相关文件。

响应文件的递交及相关事宜

1、采购人不组织进行工程现场踏勘和预备会，响应人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对采购有帮助的相关资料。

2、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2019年5月23日10：00时，响应人应于当日8：30时至10：00时将响应文件递交至安徽省蚌埠市禹会区仁和集南二公里蚌埠管理处养护部。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4、本项目的响应保证金金额为人民币壹万元整（￥10000.00元），响应保证金必须由响应人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2019年5月 23日10：00时前到账，否则无效。

五、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处

地  址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠管理处小区                            

联 系 人： 张湘伟  刘小莹                    

电  话：0552-3150703                     

六、保证金账户

账户名称：安徽安联高速公路有限公司

开户银行：中国工商银行蚌埠市华夏支行

账    号：1303007529300174778
附件：2019年度安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处房屋顶面彩钢瓦维修工程采购文件

安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处

2019年5月16 日

第二章  响应人须知

说明：

一、本章“响应人须知”引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）中的“投标人须知”正文。

二、“响应人须知前附表”是对“响应人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“响应人须知前附表”中的附录表格同属“响应人须知前附表”内容，具有相同效力。

响应人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名  称：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处

地  址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠管理处小区
联系人： 张湘伟  刘小莹  

电  话：0552-3150703 

	1.1.4
	采购项目名称
	2019年度安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处房屋顶面彩钢瓦维修工程

	1.1.5
	标段建设地点
	蚌埠管理处小区。

	1.2.1
	资金来源及比例
	安徽省交通控股集团有限公司自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	对蚌埠管理处小区办公楼等屋顶面彩钢瓦进行维修改造。

	1.3.2
	计划工期
	2019年6月至2019年9月

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：合格

	1.3.4
	安全目标
	无安全责任事故

	1.4.1
	响应人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录

财务要求（不要求）

业绩要求：见附录

信誉要求：见附录

项目经理资格（如要求）资格：见附录

其他要求（如要求）：见附录

	1.4.2
	是否接受联合体采购
	(不接受

	1.4.3
	响应人不得存在的其他关联情形
	无

	1.4.4
	响应人不得存在的其他不良状况或不良信用
	交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度施工企业信用评价等级为D级的响应人不得参与本次采购；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为D级的响应人也不得参与本次采购。


	1.4.5
	公路工程施工资质企业名录
	本项目不适用

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	采购预备会
	不召开

	1.10.2
	响应人提出问题的截止时间
	递交采购文件截至之日4天前

	1.10.3
	采购人澄清的时间
	递交采购文件截至之日3天前

	1.11
	分包
	(不允许
□允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：       。
对分包人的资格要求：         
响应人如有分包计划，应按第九章“响应文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”。

	2.1
	构成采购文件的其他材料
	采购人发布的有关本次采购的补遗书（澄清与修改）等

	2.2.1
	响应人要求澄清采购文件
	时间：递交响应文件截至之日3天前

	
	
	形式：电话咨询

	2.2.2
	采购文件澄清发出的形式
	采购文件澄清将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）发出，响应人应自行下载。

	2.2.3
	响应人确认收到采购文件澄清
	响应人应关注上述网站，及时下载采购文件澄清，无需回复确认。

	2.3.1
	采购文件修改发出的形式
	采购文件修改将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）发出，响应人应自行下载。

	2.3.2
	响应人确认收到采购文件修改
	响应人应关注上述网站，及时下载采购文件修改，无需回复确认。

	3.1.1
	响应文件密封形式
	(单信封

(双信封

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	无

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	采购为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算。

承包人应提供增值税发票。

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	(响应人按照采购人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。

下载网站：安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）），响应人自行下载。

响应人应将已填写完毕的采购工程量清单电子文件单独拷入U盘中密封在响应文件（报价文件）正本包封内一并交回。
□响应人按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单。

	3.2.3
	采购方式
	(单价

□总价

	3.2.6
	是否接受调价函
	否

	3.2.8
	最高采购限价
	□无

(有，最高采购限价：51.8万元


	3.2.9
	采购的其他要求
	无

	3.3.1
	采购有效期
	自响应人提交响应文件截止之日起计算30天

	3.4.1
	响应保证金
	响应保证金的金额、形式、截止时间、采购人指定的开户银行及账号等要求见“采购公告”。

	3.4.3
	响应保证金的利息计算原则
	/

	3.4.4
	其他可以不予退还响应保证金的情形
	增加：
（4）成交候选人放弃成交候选人资格；
（5）响应人在采购过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他响应人串通采购、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等采购不良行为的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近 5 年（2014年1月1日至今）

	3.5.3
	业绩证明材料
	响应人提供的业绩证明材料包括以下第（1）~（2）项资料，缺一不可。
（1）合同协议书；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料；

（3）响应人提供的上述（1）~（3）材料如不能清晰反映工程的规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认可。
（5）合同未到期但合同履约已满一年的房建工程业绩，须在合同期满一年后由业主出具年度考核评价（履约证明）材料，用以替代第（2）项的交工（完工）证明材料。

	3.5.5
	项目经理资历证明材料
	项目经理需提供以下相关证明材料的彩色复印件，缺一不可。
（1）身份证；

（2）建造师注册证书；

（3）安全生产考核合格证书；

（4）业绩证明材料；
（5）响应人所属社保机构出具的拟委任的项目经理的社保缴费证明（缴费截止时间应在采购截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）。

	3.6.1
	是否允许递交备选采购方案
	不允许

	3.7.4
	响应文件副本份数及其他要求
	响应文件副本份数： 1 
是否要求提交电子版文件： 是  

其他要求： 无 

	3.7.4
	响应文件正本和副本标记
	正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样

	3.7.5
	装订的其他要求
	无

	4.1.1
	响应文件的密封和标记
	响应文件正本、副本和电子版文件（U盘）统一密封在封套中；响应文件正本与副本封面清楚地标记“正本”或“副本”字样，电子版文件（U盘）表面应标明响应人名称和所响应项目名称。在信封封套的封口处加盖响应人单位章或由响应人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	项目名称：                        响应文件
在   年   月   日   时   分前不得开启

	4.2.2
	递交响应文件地点
	见“采购公告”

	4.2.3
	是否退还采购文件
	否

	增4.4
	采购人通知延后响应截止时间的时间
	原定采购截止时间3日前

	5.1
	采购时间和地点
	采购文件开标时间：同报价截止时间

采购文件开标地点：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处二楼会议室

	5.2.1
	开标程序
	（4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	增6.3.3
	评审小组的组成
	评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。

	7.1
	确定成交候选人
	本采购项目采用最低价法，即响应文件满足采购文件实质性要求的前提下，按照供应商经评审的价格由低到高的顺序依次推荐前3名的成交候选人（经评审，如合格的供应商少于3名，采购人根据合格供应商的报价竞争性决定是否推荐成交候选人，如不推荐，采购人重新进行采购）。

	7.4
	成交候选人公示媒介及期限
	公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（（https://www.ahjkjt.com/）

公示期限：2日

	7.6
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：

(要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。
履约保证金的金额：10%签约合同价

采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：响应人工商注册地所在的地市级银行开具。
履约保证金提交时间：收到成交通知书后15天内；
履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。

□不要求

	7.7.1
	签约合同价的确定原则
	文末增加：
（3）若成交人的报价单价存在严重不平衡报价，采购人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，成交人应接受采购人的要求。

	7.8.3
	监督部门
	安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处党务部

电话：0552-3150707

地址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠管理处小区

	需要补充的其他内容

	10.1
	本项目相关保险、施工车辆高速公路通行费、施工环保费（包括施工期环保、水保，施工废弃料须运送至高速公路用地范围外无害化处理等）均不单独报价，由响应人在相关细目单价或总额中一并考虑，不单独计量。


附录1   资格审查条件（资质最低条件）

	施工企业资质等级要求

	具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备省级或以上主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质或者钢结构专业承包三级及以上资质资质要求。


附录2   资格审查条件（财务最低要求）

	财务要求

	无要求


附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

	业绩要求

	满足以下业绩要求：

（1）近5年（2014年度～至今）独立完成过1个合同金额达50万元及以上的房屋建筑工程业绩。


响应人应按响应人须知第3.5.3项及本表要求提供相应的业绩证明材料。

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度施工企业信用评价等级为D级的响应人不得参与本次采购；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为D级的响应人也不得参与本次采购。



附录5   资格审查条件（项目经理最低要求）

	人员
	数量
	资 格 要 求
	在岗要求

	项目经理
	1
	同时具备：

1.具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书；

2.持有有效的B类安全生产考核合格证书。

3.担任过1个合同金额达50万元及以上的房屋建筑工程项目的项目经理。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）


注：1、响应人应按响应人须知第3.5.5项及本表要求提供拟委任的项目经理相应证明材料。

2、拟委任的项目经理必须是响应人本单位在职人员，响应人应提供响应人所属社保机构出具的以上人员的社保缴费证明（缴费截止时间应在响应截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖缴费单位证明专用章。
、

附表一：开封记录表

                           项目开封记录表

开封时间:      年  月  日   时  分

	序号


	响应人

	密封

情况
	报价（元）
	是否超出控制价上限
	响应人代表
签名



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


记录人：                           监督人：                

        年     月     

附表二：询价函
询价函

项目名称： 

采购编号：                                  评审时间：    年  月  日
	询标内容：

                              时间：

	响应人解答并签字：
单位名称：
法人代表人或授权代表签字：
身份证号码：

时间：

	评审小组组长意见：

	全体评委签字：

	监督员签字：


附表三：成交通知书

成交通知书 

                    (成交人名称)：

　　你方于         (响应日期)所递交的2019年度安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处房屋顶面彩钢瓦维修工程采购文件响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

　　中标价：                   元（￥           ）。

　　工期：      个月。

工程质量：达到合格标准。

安全目标：无安全责任事故。

项目经理：              (姓名)。

　　请你方在接到本通知书后的     日内到                      (指定地点)与我方签订施工承包合同，在此之前按采购文件第二章“响应人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

　　特此通知。

采购人：                  (盖单位章) 

          年      月       日

第三章  评审办法

评审办法

一、本次评审采用最低价法。

二、询比采购程序

1.采购人按采购文件规定的时间、地点组织询比采购。采购人代表及有关工作人员参加。

2.响应人可委派授权代表参加询比采购，未派员参加的响应人视为认同报价及询比采购结果。

三、评审小组（由3人以上（含3人）单数组成）

评审小组由采购人组建。

四、询比采购原则

“公开透明、竞争择优、物有所值、诚实信用”为本次询比采购的基本原则，评审小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。

五、响应文件评审标准

评审小组对各响应文件进行评审，未通过审查的否决其报价。

（1）响应文件是否按照采购文件规定的格式、内容填写，且字迹清晰可辨；

a.报价函按招标文件规定填报了供应商名称、项目名称、标段号（如有）、补遗书编号（如有）、报价（包括大写金额和小写金额）、工期、工程质量目标及安全目标。

b.报价函附录的所有数据均符合采购文件规定。

c.已标价的报价清单与固话清单一致，未进行实质性修改和删减。

d.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签章是否齐全。

（3）响应人按照采购文件的规定提供了响应保证金，且在响应截止时间前到达采购人指定账户。
（4）响应人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）响应人递交的响应文件是否满足采购文件的资格条件要求（具体详见附录）。

（6）响应文件不应附有采购人不能接受的其它条件。

五、响应文件相关信息的核查

（1）在评审过程中，评审小组应对供应商的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等信息进行核实。若响应文件载明的信息与核实的信息不符，使得供应商的资格条件不符合采购文件规定的，评审小组应否决其报价。

（2）评审小组应对在评审过程中发现的供应商与供应商之间、供应商与采购人之间存在的串通询比标的情形进行评审和认定。供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其报价。

（3）有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

a.供应商之间协商询比报价等响应文件的实质性内容；

b.供应商之间约定成交人；

c.供应商之间约定部分供应商放弃报价或成交；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

e.供应商之间为谋取成交或排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

（3）有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

a.不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或个人办理报价事宜；

c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同供应商的响应文件异常一致或询比报价呈规律性差异；

e.不同供应商的响应文件相互混装；

f.不同供应商的响应保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

a.采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

b.采购人直接或间接向供应商泄露标底、评审小组成员成员等信息；

c.采购人明示或暗示供应商压低或抬高询比报价；

d.采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

e.采购人明示或暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

f.采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

（4）供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书报价；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。
六、评审结果

评审小组对满足采购文件实质要求的响应文件，根据以下评审标准规定的评审标准进行审查通过后，按照供应商经评审的价格由低到高的顺序依次推荐前3名的成交候选人（经评审，如合格的供应商少于3名，采购人根据合格供应商的报价竞争性决定是否推荐成交候选人，如不推荐，采购人重新进行采购），但报价低于其成本的除外。报价相等的，采购人采用递交响应文件时间较前的响应人优先的方法确定第一成交候选人。
七、若出现以下情形之一，采购人重新询比采购。

1.出现影响询比采购公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，询比采购任务取消的；

3.如出现响应截止时间参加报价的供应商不足三家的，按照重新询比采购处理；

4.经评审委员会否决全部报价的；

5.评审委员会推荐的成交候选人均未能与采购人签订合同协议书的。
第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款
详见住房和城乡住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)的“通用条款”内容。
第二节 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1、合同协议书 2、成交通知书 3、采购文件（含工程量清单及其说明） 4、响应文件（含工程量报价清单）5、合同专用条款及附件 6、合同通用合同条款 7、标准、规范及有关技术文件 8、施工图纸 9、设计变更、经济签证。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。

1.1.3.9 永久占地包括：  各小区征地红线内的占地  。

1.1.3.10 临时占地包括：  /  。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中共华人民和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《中华人民共和国招标投标法》以及国家、地方、交通运输部门相关法律、法规及规定。
1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  有关工程建设的现行规范、规程、及标准  。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书 2、成交通知书 3、采购文件（含工程量清单及其说明） 4、响应文件（含工程量报价清单）5、合同专用条款及附件 6、通用合同条款 7、标准、规范及有关技术文件 8、施工图纸 9、设计变更、经济签证。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  无   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  无   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：  无   ；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  按采购文件规定  ；

承包人提供的文件的期限为：  按采购文件规定  ；

承包人提供的文件的数量为：  2套  ；

承包人提供的文件的形式为：  书面形式  ；

发包人审批承包人文件的期限：  按采购文件规定  ；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  执行通用合同条款1.6.5  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：  发包人办公地点  
发包人指定的接收人为：                        。

承包人接收文件的地点：  承包人办公地点  ；

承包人指定的接收人为：                        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  执行通用合同条款和采购文件规定  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  按采购文件规定，承包人自行报价、自行完善，费用自理  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  /  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术标准和要求以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  /  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：予以调整合同价格，计量方法：经监理工程师和发包人代表以书面方式共同确认已完合格工程量清单子目实际发生数量×投标文件中的综合单价.
允许调整合同价格的工程量偏差范围:若出现工程量增减，投标文件报价书中的综合单价不予调整 .
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：                        
姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

职    务                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：外部工作协调，参加隐蔽工程和工程各阶段的验收，对工程安全、进度、质量、文明施工进行监管，审核工程变更、技术及经济签证并按程序申报，负责工程款支付和决算初审等。   

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  /  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电、电讯线路以投标时现场踏勘条件为准，其他需做的工作按招标文件规定由承包人自行报价、自行完善、费用自理；
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  无  。

发包人是否提供支付担保：  不提供  。

发包人提供支付担保的形式：  无  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  /  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  2套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   执行采购文件规定  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收时同时提交  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式  。

（10）承包人应履行的其他义务：  执行采购文件规定 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：                        ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：                        ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月22个以上工作日  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  /  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  执行本合同补充条款  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：执行本合同补充条款。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：执行本合同补充条款。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  /  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  本合同补充条款  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  /  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  本合同补充条款  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  /  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  主体工程和影响功能的关键性工作不允许分包  。

主体结构、关键性工作的范围：  基础、主体结构、室内外装饰、室外给排水管道等  。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /  。
其他关于分包的约定：  /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已通过竣工验收的工程至交付发包人使用期间承包人负责已完工程的保护工作，此时间段的看管费用由建设单位补偿，保护期间发生的损坏由承包人自费予以修复。本工程不需采取特殊保护措施。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  执行招标文件规定  。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  执行监理合同  。
关于监理人的监理权限：  负责质量、进度、投资、安全控制；合同、信息和文明施工与环境保护管理；组织协调  。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  无专业监理工程师，养护工程师行驶监理职责  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                        ；

职    务：                        ；

监理工程师执业资格证书号：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

关于监理人的其他约定：                        。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定：  若能获得地级市优质工程奖，具体奖励办法按发包人文件执行  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  地基、基础、主体并执行通用合同条款5.3条  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  达到市级示范工地并执行采购文件规定  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  /  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求  执行通用合同条款和招标文件的规定  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  本采购文件中安全生产专项经费执行采购文件规定  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订七日内提供以上资料（含进度计划网络图、横道图）和工程开工报审表  。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  七日内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  七日内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  七日内  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  七日内  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  七日内  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工通知发出后7日内  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  执行通用合同条款  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
总工期每推迟一天，处以2000元/天的逾期违约金。工程延期10日以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）五十年一遇的风、雨、洪水等自然灾害属于不可抗力范围 ；

（2）  /  ；

（3）  /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  执行采购文件规定  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  执行通用合同条款和采购文件规定  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行采购文件规定 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。 
施工现场需要配备的试验设备：  /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  /  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  /  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 只有经发包人和监理人批准的工程变更和经济签证才能调整合同价款和工期，变更价格执行专用条款第12.1条。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  七日内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  七日内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：施工过程中按发包人发布的相关文件执行 。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。本合同采用  固定综合单价合同  。
综合单价包含的风险范围：  除不可抗力外的其它各类风险，例如：工、料、机费用的市场价格变化风险  。
风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：经监理工程师及业主共同确认合格的工程量清单子目实际发生数量×投标书中的综合单价±工程变更±经济签证  
双方约定合同价款的其它调整因素：1、设计变更；2、经济签证；3、未列入招标范围的工程，若委托承包商施工，有相同单价的套用投标单价；无相同单价的按：①同期招标的房建项目有类似项目单价的，按类似项目单价执行；②同期招标的房建项目没有，但后期招标的房建项目有类似项目单价的，参考后期类似项目单价，材差按实际施工时间调整；③本合同采用工程量清单计价规范的工程量计算方法和本投标文件中类似子目取费标准计算工程量和造价；另外上述三部分工程量按实际发生的工程量计入造价。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：   /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无 。   
预付款支付期限：  /  。

预付款扣回的方式：  /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：   /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  执行通用合同条款和采购文件规定  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  一次性支付  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：       一次性支付       。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  /  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /  。

（2）发包人支付进度款的期限：  /  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

(3) 合同内的工程款按月支付进度款，支付经验收合格的已核定工程价款的90%；工程竣工决算初审后付至决算初审金额的95% ，行政主管部门委托的造价咨询单位出具审计定案表后付至审计定案价的97%（余下3%作为工程质保金）。合同外的工程变更和经济签证：工程师审批后在支付进度款中付至70%；完成建设单位变更审批程序且经工程竣工决算初审后后付至95% ；行政主管部门委托的造价咨询单位出具审计定案表后付至审计定案价的97%（余下3%作为工程质保金）。行政主管部门委托的造价咨询单位出具审计定案表、缺陷责任期满并经使用单位确认无质量缺陷后付至审计定案价100%。付款前乙方应提供甲方财务部门认可的发票，否则甲方有权拒绝付款。工程款支付和质保金退还均应为无息支付。  

(4) 双方约定的工程款(进度款)支付的其他情况: 承包人应按资金监管协议的规定办理工程款的转入开户银行及银行账号，切实做到专款专用。发包人将按需随时对承包人工程款运用情况进行检查。一经发现承包人有非法挪用工程款的现象，发包人有权对承包人予以处罚并终止支付剩余工程款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：若出现客观情况无法按期完成中间进度款支付，承包人不要求支付违约金，同时发包人不承担任何违约金。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  /  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  /  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每推迟一天，处以2000元/天的逾期违约金 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  /  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收后3个月内  。

竣工结算申请单应包括的内容：  执行通用合同条款和合同补充条款  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  6个月  。

发包人完成竣工付款的期限：  /  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  1份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  /  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限：  /  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 3%的合同总金额（不含暂列金额）。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ； 

（2） 3  %的工程款；

（3）其他方式：  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；在支付工程进度款时逐次扣留10%的工程进度款，扣至3%的合同总金额（不含暂列金额）为止，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：  /  。

关于质量保证金的补充约定：  /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  执行工程质量保修书的规定  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  3日内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  无  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  无  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  无  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  无  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无  。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  /  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；并扣除该部分合同价作为违约金。_发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约保证金  。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  发包人无偿使用  。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理：  /  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  五十年一遇的风、雨、洪水等自然灾害  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  建筑工程一切险（包含第三者责任险），人身意外伤害险和法律法规规定的其他保险。承包人必须按国家相关规定和发包人的要求办理，并报发包人备案。上述保险的投保费用在其他项目报价表中的“各种保险费用”子目以总额价按项报价，若承包人不按合同规定办理上述各保险，发包人将不予支付此项费用。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人自行处理  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意  。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：  执行通用合同条款  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  执行通用合同条款  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向  合肥  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  /  人民法院起诉。

项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明： 本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：安徽省交通控股集团有限公司
养护管理单位：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处
地    址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠管理处小区 

	2
	1.1.2.6
	监理人：根据项目具体情况确定是否委托监理人员

	3
	1.1.4.3
	计划工期：2019年6月至2019年9月

	4
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算满1年

	5
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	6
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无   

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无

	7
	9.2.5
	安全专项费用：无

	8
	16.1
	□因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1项约定的原则处理，每年按价格调整公式进行一次调整

(合同期内不调价

	9
	17.2.1
	开工预付款金额：0%签约合同价

	10
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：0% 

	11
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：2份

	12
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：无

	13
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费

	14
	17.4.1
	质量保证金百分比：当期计量额的3%

	15
	17.5.1
	承包人向发包人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：2份

	16
	17.6.1
	承包人向发包人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：2份

	17
	18.2
	竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套

	18
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 

	19
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否 

	20
	20.3
	承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）100万元/人

	21
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额)

保险费率：由承包人以承包人与发包人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

	22
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁 

仲裁委员会名称：蚌埠仲裁委员会


1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
本项补充：
本项目不设监理人。
1.1.6 其他
25.本项补充：
1.1.6.9 本项目所采用的规范和标准均按响应文件递交截止日期前14天依国家或交通运输部要求实施的版本执行。
4.1 承包人的一般义务
4.1.10（4）细化为：

a、承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

b.承包人应将项目竣工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理领导责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。
4.2 履约担保
本款补充：
承包人在收到成交通知书后3天之内并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约保证金。担保金额在报价书附录中写明。
本款补充第5.1.4项～5.1.5项：
5.1.4用于本工程的主要材料由承包人自行采购的，经发包人批准后方可使用。
5.1.5为保证工程质量，本工程所用的全部原材料质量应满足设计及相关规范标准要求。对用于本合同工程的所有材料进场前均需向管理单位提供有效的检测检验报告。任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。
8.1 施工控制网
    8.1.1项补充：
承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核，承包人未尽复核义务而造成不良后果和损失的，其责任和费用由承包人承担。
9.2承包人的施工安全责任
承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《高速公路养护施工现场管理细则》等相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

10.1 合同进度计划
本款补充：
承包人编制施工方案的内容：符合发包人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。
工程进度计划应在发包人批准后实施。
11.1开工
本款补充第11.1.3项：
承包人应在签订合同协议书后7日内向发包人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。发包人将在报价书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到发包人开工令之后，应在报价书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。
11.2竣工
本款补充：
承包人应按照交通运输部《公路工程竣工验收办法实施细则》的内容和要求编制竣工文件。各分部（项）工程的竣工文件在有关工程完工后在发包人规定的时间内提交发包人审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向发包人提交2整套发包人认为完整、合格的竣工文件。缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。
如果发包人审查后认为承包人提交的资料仍存在缺陷，则可以委托其他有能力的单位完善竣工资料，其费用由承包人承担。
承包人在完成竣工文件的同时，还应按交通部相关规定编制由承包人实施的工程竣工财务结算（含电子文档），报发包人审核，作为竣工文件的一部分。
11.4 异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比30年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由发包人根据承包人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资料应由当地县级及以上气象部门出具。
11.5承包人的工期延误
本款补充：
若承包人的实际工程进度不满足发包人的总体计划或阶段计划时，则发包人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求支付任何附加费用。如果承包人不能采取有效措施保证工程按计划进度完成时，发包人有权将该工程交由其他单位实施，并无需征求承包人同意。
15.3变更程序
本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照发包人有关规章制度执行。

15.4变更的估价原则
本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在报价时所提供的单价分析表的基础上，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
16 价格调整

原文细化为：
由于本工程工期较短，报价人在报价时应充分考虑本项目的特点，实施过程中不允许调价。
17.1.2 计量方法

本项细化为：

本项目工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及发包人有关规章制度规定执行。

17.1.3 计量周期

专用合同条款约定为：由于本项目工期较短，采用项目交工验收后一次性计量方式。

17.2 预付款
17.2.1 预付款
本项补充：
本工程不支付预付款。

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的退还
本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)组织年度审计（如有）完成；

(2)2年缺陷责任期满； 

(3)工程项目存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，所有实体工程经发包人验收合格。
20.1 工程保险
本款补充：
工程一切险及第三方责任险由承包人自行办理，第三方责任险的投保金额不得低于报价书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。
20.2人员工伤事故的保险
本款约定为：
办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.3人身意外伤害险
本款约定为：
办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币100万元，事故次数不限。
22.1 承包人违约
22.1.2 对承包人违约的处理
本项补充：
（5）若在合同实施期间发现报价人提供了虚假资料，询价人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时采购人将响应人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
本款补充第22.1.3项
22.1.3当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人均有权向承包人扣缴违约金，并在中期支付证书中扣缴承包人的违约金，具体规定如下：
（1）承包人在收到发包人签发的开工令前
a.人员：报价书附表中所列的人员必须在发包人指定的日期进场。对未经发包人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理、项目副经理或项目总工程师、项目经理部部门负责人，按2000元/人·天扣缴承包人违约金。如果在签订合同后的20天内承包人进场的主要人员仍不符合报价文件的承诺，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。
b.设备：承包人所承诺的施工机械设备和质检仪器设备必须按照发包人指定的日期到场并安装调试结束。对未按照发包人指定的日期到场并安装调试结束的仪器设备，将按1000元/台·天扣缴违约金。如果在签订合同后的30天内，承包人进场的仪器设备仍不符合报价文件的承诺，且主要仪器设备到位率未能达到80%，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。
（2）在工程实施期间
a. 若承包人更换项目经理、项目总工，将扣缴1万元/人次的违约金（发包人提出的变更除外）；
b. 若承包人更换合同文件中的其他主要负责人（质检、安全、），将扣缴5000元/人次的违约金（发包人提出的变更除外）；新任人员考察期为半个月，合格后由发包人批准；
c.项目经理及其他主要负责人在现场时间应不少于22天/月，离开工地需办理请假手续，否则，将扣缴项目经理、项目总工不足天数1000元/天的违约金，扣缴其他主要负责人不足天数500元/天的违约金；
d.项目经理无故缺席发包人主持的重要会议（如工地例会等），将扣缴2000元/次的违约金；
e.不能按时完成阶段性工期目标，将按1万元/天扣缴违约金；阶段性进度滞后计划超过20%（包括20%），发包人将上报有关部门对其通报并有权据此终止全部或部分合同；
f.施工机械设备和质检仪器设备擅自撤离现场，并对工程正常实施造成较大影响的，将要求该仪器、设备调回，并扣缴1000元/天违约金；
g.在各种报表及检查试验记录中弄虚作假，或诱导发包人作假，将扣缴1万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；
h.违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行发包人指令，或妨碍、干扰发包人正常工作，或不能达到发包人在质量或工序管理中的相关要求，将扣缴3000元/次的违约金；
i.施工人员缺30%以上，在发包人发出3次书面警告的10天后仍无改观，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
j.承包人在工程交工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目经理未得到发包人同意前不得提前离任，在缺陷责任期内应有专人负责，否则，将扣缴承包人5万元以内违约金。”
（3）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
（4）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，将扣缴2万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补，发包人将雇用其他新的承包人完成该工程，由此发生的一切费用，发包人将在承包人的质保金中直接扣除；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：
（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。
新增第25.1～25.4 款：
25.1农民工工资的支付
(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

(3)对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，发包人可将其列入黑名单，并给予5万/次以内的处罚。
25.2环境保护
有施工废弃物，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中掩埋处理，不得随意丢弃在高速公路路基边坡或是桥下。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工范围或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。
25.3安全生产管理
承包人应针对各项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善内业资料的管理。
发包人将制定相应的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。
26 竣工结算审核
1、承包人应在竣工验收合格后28天内按发包人的有关规定提交合格的竣工图、竣工资料、竣工决算资料，否则发包人有权不予支付剩余的工程款。

2、对于承包人提交的工程竣工决算，发包人安排专人进行初审，承包人应积极予以配合，经双方认可后生效，作为工程结算价款支付的依据，如因承包人原因导致结算不能确定的，发包人有权不予支付剩余的工程款。

3、发包人对承包人提交的工程竣工决算进行初审的前提条件：

（1）工程竣工验收合格，并完成竣工备案手续。

（2）承包人提交完整、真实、有效的决算资料（含书面和EXCEL电子版表格）。

（3）工程已完好地移交发包人。

（4）工程无质量、安全、拖欠工资等重大遗留问题。

（5）在发包人按合同约定支付完竣工验收节点应付的工程款后，承包人保证无农民工工资拖欠并出具今后若发生民工工资纠纷与发包人无关的承诺书。

4、承包人必须保证所提交的决算资料完整，初审开始后发包人将不再接受新的决算资料，因资料不全造成的后果由承包人承担，资料应为原件，因原件有限只能提供复印件的，应加盖承包单位印章，由项目经理签字，并注明原件所在。

5、发包人提供的与工程有关的资料也是决算初审依据；与承包人提供的资料有冲突的，审核人员可以通过现场查勘或监理工程师的证明进行取舍。

6、承包人与发包人的决算初审资料将按相关规定提交行政主管部门进行工程决算审计。承包人在工程决算审计过程中应遵循诚信原则，若3%≥（A-B）/B ≥ 2%时（其中：A指送审的工程决算初审总造价，B指经审计定案的工程总造价），承包人承担审减部分的审计费用，发包人在支付工程款时直接予以扣除；4%≥若（A-B）/B >3%时，除承担审减部分的审计费用外，另追加全部审计费用2倍的处罚，发包人在支付工程款时直接予以扣除；若（A-B）/B >4%时，除承担审减部分的审计费用外，另追加全部审计费用3倍的处罚，发包人在支付工程款时直接予以扣除。

7. 承包人应确定通信地址（住所）、代理人、联系方式一直有效，发生变更需在变更后三日内通知发包人，否则视为承包人违约并承担相应违约责任。发包人任何形式文件邮寄到达约定地址，即视为送达成功（含拒收、退回、查无此人等情形）。

第三节  合同附件格式
附件一  合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

   
 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在          合肥                          签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自  双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数
本合同正本二份、副本_6__份，合同双方各执正本一份，副本_3__份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：         (公章)             承包人：         (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）
组织机构代码：                      组织机构代码：           

地  址：                    地  址：        
邮政编码：                    邮政编码：   
法定代表人：                          法定代表人：             
委托代理人：                          委托代理人：             
电  话：                  电  话：     
传  真：                  传  真：     
电子信箱：                                电子信箱：   
开户银行：                  开户银行：   

账  号：                      账  号：     
附件二  廉政合同
廉政合同

根据 《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                （项目名称）的项目法人              （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的施工单位            （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行             （项目名称）    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为              （项目名称）    标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位：     （盖单位章）  承包人监督单位：      （盖单位章）

附件三  安全生产合同
安全生产合同

为在              （项目名称）    标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人             （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人            （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、 《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术标准和要求》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何法、违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点， 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本—式二份，副本   份，合同双方各执正本—份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年    月    日                             年    月    日

附件四 ：其他主要管理人员和技术人员最低要求

（本表要求的人员应在中标单位签订合同，正式进场前到位。否则将自合同生效之日起计算，扣除承包人2000元/天的违约金）

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	房建工程师
	1
	1. 助理工程师及以上职称；

2.大专及以上学历（房建专业）；

3.房建施工工作1年以上。

	安全员
	1
	1.为本单位职工，助理工程师及以上职称；

2.从事安全管理工作2年以上；

3. 持有有效的安全生产考核合格证书C证。

	资料管理员
	1
	1.大专及以上学历（房建专业）；

2.房建资料档案管理工作1年以上。


附件六：项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)
  (承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

                                承包人：              (盖单位章)

法定代表人：    (职务)    

                                                       (姓名)   

                                                       (签字)   

                                                      年     月     日
附件七：履约担保格式

履 约 担 保

             

  (发包人名称)：

鉴于                (发包人名称，以下简称“发包人”)接受        (承包人名称)(以下称“承包人”)于     年    月    日参加           (项目名称施工的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。

2、担保有效期自     年    月    日（发包人与承包人签订的合同生效之日）起至    年
    月    日（发包人签发交工验收证书之日）止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、合同金额发生变更时，我方承担的担保金额不变。

担 保 人：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：


    



邮政编码：







电    话：                          

传    真：                          

        年      月      日

 工程量清单

固化的工程量清单采购人将在安徽省交通控股集团有限公司网站公布，响应人可自行下载。
对于固化清单中出现的格式、公式引用等错漏之处，响应人可按采购公告和响应人须知前附表中的联系方式及时向采购人反映。
 图纸（无）

第七章  技术规范
项目专用技术标准
1、项目概况

2019年度安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处房屋顶面彩钢瓦维修工程：对清单内办公楼等屋顶面彩钢瓦进行维修改造，包括拆除锈蚀的C型钢，安装新型钢，做防腐处理；拆除原彩钢瓦，更换新彩钢瓦，对原C型钢顶部及铆钉眼进行防腐处理，更换的彩钢瓦进行错孔锚固，且安装防水橡胶垫片，用耐候结构胶封盖铆钉；屋面部分落水带修复，安装1.5厚不锈钢板折弯排水槽并做好防水结构胶灌缝处理，使屋顶面彩钢瓦及排水设施正常使用。

项目工期：本项目计划工期为90日历天，具体工程安排应服从业主统筹安排。

2、标准与规范

在工程实施中所应用的设备、材料和工艺应符合本技术规范以及本技术规范引用的标准和规范的相应要求。除非另有说明，本技术规范所使用的标准及规范应是投标截止前60天的最新版本。

在工程实施中，所有引用的标准或规范如果有局部修订与新颁，应由承包人在报请工程师批准后，执行新的标准或规范。

对于本工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为该用其它标准或规范，能够保证工程达到更高质量要求时，承包人应在7天前报经工程师审批后，方可采用，否则，承包人应严格执行本技术规范。但这种批准，应不免除承包人根据合同规定的任何责任。

如果承包人提供的材料、设备、计算方法或测试未使用中国标准，那么，承包人应在期望批准的日期前7天向工程师提出书面申请报告，报告中应详细说明他所使用的标准与相应中国标准的不同之处，以及对设计或设备性能的影响，并将该标准翻译成中文版本（如果该标准是外文的话）提交2份给工程师批准。如果工程师发现承包人采用非中国标准与规范不符合上述要求时则不予批准。即使工程师批准承包人采用非中国标注与规范，仍不能免除承包人按本合同所承担的任何责任和义务。无论使用何种标准，各项技术指标不得低于相应的中国标准。

当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由工程师做出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本技术规范另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

本技术规范

中国国家标准与有关部门的标准和规范

国标标准

其它国家官方、团体或协会颁发的标准和规范

供货商技术要求

3、其他需要说明的问题

承包人提供的所有材料和设备必须经过业主和工程师批准。

（1）材料的质量要求

用于永久性工程的材料（含半成品、成品），都必须是符合本技术规范规定的合格材料，并经工程师批准。承包人在材料的定购或自材加工之前，应取得工程师的同意，必要时应附有材料的样品及其材质和使用的有关说明。

所有供货厂商必须持有中国工商行政管理部门颁发的营业执照和中国有关行业管理部门颁发的生产许可证。供货厂商应具有完善的计量检测和试验设施；能够按本技术规范引用的标准和规程对产品性能和质量进行检验和试验；具有一定的生产规模和生产能力，以保证材料的及时供应。承包人在向工程师申请审批供货厂商时，必须向工程师出具上述证明材料。

所有运至工地用于本合同工程的材料必须由出厂证书（标明厂名、材料名称、规格和数量、出厂日期和批号、产品质量检验合格证等）和按本技术规范所引用的标准和规程所做的试验报告。出厂证书、试验报告和订货单副本应报工程师审批，若无上述文件或文件内容不令人满意，或文件内容与实物不符，或有虚假伪造，则工程师都有权拒收。

凡本技术规范未涉及而工程又需要的某些材料应符合有关规范的要求并经工程师批准。

工程师对材料样品质量的认可并不意味着供货厂商提供的材料都合格，工程师有权拒绝使用一切不合格的材料。

任何工程凡使用了未经工程师批准的材料，不论该工程正在进行或已完成，均应由承包人自费拆除并重建。

（2）材料的取样与试验

材料的取样与试验频率应符合本技术规范中的相关规定。所有取样应在工程师在场情况下进行，除非工程师另有准许。

试样取用的材料，其费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

承包人应为工程师的抽检提供方便，抽检所发生的费用也被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

检测费用(含现场材料抽检费用、焊缝超声波探伤检测费用、防火涂料耐火极限检测、安全性检测费用等所有质量检测费用)，其费用被认为已包含在相应细目的报价中，不再另行支付。

4、工程量的计量

本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同的效力，也不免除承包人按规定的标准进行安装、调试、开通和修复缺陷的责任。

本技术规范的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读和理解。工程量清单中的支付项目号和本技术规范的章节编号是一致的。

本技术规范中除个别注明外，均采用中国法定的计量单位，即国标单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。

任何工程项目的计量，均应按本技术规范规定或工程师书面指示进行计量。除非工程师另有准许，一切计量工作都应在工程师在场的情况下，由承包人测量、记录。工程实施中工程量应由承包人计算，由工程师审核，其计算副本应提交给工程师并由工程师保存。

除工程师另有批准外，超过清单的工程量都不予计量与支付。凡未经养护工程师同意，擅自施工的工程量不予计量；因工程施工造成清单子目中的钢檩条、彩钢瓦、等损坏的，承包人应自行修复，不予计量；如果本技术规范规定的任何分享工程或其细目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属工作，不再另行计量；工程量清单未列入的细目，其费用应认为已包括在相关的工程细目的单价和费率中，不再另行支付。

全部必需的模板、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，不得单独计量。

除非另有规定，工程量清单中各支付细目所报的单价或总额价，都应认为是该支付细目全部作业的全部报酬。包括所有劳务、材料和设备的提供、运输、安装、测试、开通、维修、临时工程的修建、维护与拆除的责任和义务等费用，均应认为已计入工程量清单标价的各工程细目中。

按合同提供的材料、设备数量以及完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本技术规范的规定。所有这些方法，应经工程师批准或认可。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

承包人应得到并接受按合同规定的报酬，作为实施各工程项目（不论是临时工程或永久性工程）与缺陷修复中需提供的一切劳务（包括劳务的管理）、材料、施工机械及其他事务的充分支付。

5、税金和保险

承包人应根据中华人民共和国税法的规定交纳工商统一税。

在施工期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括工程一切险和第三方责任保险。

承包人应按照合同条款要求办理其施工机械设备的保险和雇用职工的安全事故保险，其费用由承包人负担。

6、工程管理

（1） 一般要求
承包人应在执行本合同工程之前，提交一份参与完成本合同工程的组织机构编制图表。该表显示了工作中关键人员的姓名、资历和工作经验，每位参加者所代表的组织机构、责任、权力、主要工作内容。所有关键人员的变更或人员递减都应提交给工程师审批。

至少在施工安装工作开始前7天内，承包人应办理完毕施工许可手续，并应符合中国政府部门有关施工安装的所有规定。业主将为承包人获得施工许可证提供本合同工程背景资料和必要的帮助。

（2） 开工报告

开工报告：承包人开工前应按合同规定向工程师提交开工报告，主要内容应包括：在投标文件基础上进一步的施工组织设计；联合设计的准备工作及人员落实情况；施工机构建立、质检体系和安全体系的建立和劳动力安排，设备、材料、机械及检测仪器设备进场情况等。虽有以上规定，并不妨碍工程师根据实际情况及时下达开工令。

（3）施工组织计划

本合同工程自合同生效之后算起至缺陷责任期结束，工程项目基本有以下阶段组成：

生产与采购

运输及仓储保管；

安装；

交工验收；

缺陷责任期与缺陷检查。

按合同条款规定，承包人在签订合同协议书后的7天内，应根据投标书确定的施工组织规划和工程师的指示，编报实施性的施工组织计划。其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源（劳动力、机械设备、原材料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施以及各种设备运输到施工现场的日期等。施工组织计划经工程师批准后实施。如承包人提交的施工组织计划不符合要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止。

施工组织计划应充分考虑到罩棚工程的特点，应做到罩棚工程与土建工程的实施协调统一。

在工程进度计划中应详细说明每项工作所需的劳动力和设备情况，工程师将对该份文件的格式和内容的详细程度提出要求。

承包人应采用网络图和网络分析技术表明每项工作的最早和最晚开始时间，所需的工作时间和关键路线。承包人应尽可能真实估定关键日期的范围并得到工程师同意。

承包人应每周一次用书面形式向工程师汇报计划的执行情况，以及计划的变更情况，并着重说明未能按计划开展或完成工作的原因。

如果工程实施进度不符合批准的网络图和网络分析或批准的变更网络图的要求，工程师有权要求承包人重新制订一份有关他怎样确保按合同规定的时间完成该工程的修订网络图和网络分析。在修订后的网络图和网络分析中，应说明那些工程没有按原批准的网络图进行工作及其原因，及确保按合同规定时间完成该项工程的措施。修订后的网络图和网络分析应得到工程师批准。

承包人在施工过程中必须严格执行工程师批准的施工计划，若发现需要调整或修改时，应再次报请工程师批准。如承包认未按批准的施工计划施工，工程师有权责令其立即纠正，或令其暂时停工。

制订施工组织计划和提供制订工程进度计划使用的软件包所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

（4）工程协调工作

承包人在项目经理应参加由工程师主持的现场协调会议，其中包括承包人与工程师的现场协调预备会。重要的现场协调会议，须在工程师的指示和主持下进行，所有相关的其他承包人都应参加。

对上述有工程师参加的会议，承包人的项目经理应全权代表承包人与其他承包人之间就有关进度计划安排与协调工作进行商谈。如工程师有要求时，承包人应安排分包人或供应商参加上述任一会议。

在上述任何会议后，如果承包人认为由于发生事情想在工程师同意的时间或期限暂停工作，就应立即通知工程师，说明发生事情及其设想的后果。承包人要尽早向工程师提出补救办法或处理的建议，包括对工程的重新组织和重新拟定进度计划。

本节规定不能解脱承包人监督工程进度的责任或减轻承担合同的责任。

工程协调工作所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

（5）分包、转包、劳务、人员培训

严禁承包人转包和违规分包的工程行为。承包人应加强同允许的劳务合作的管理。劳务人员应持有承包人项目经理签发的劳务人员上岗证并加入承包人施工队伍班组从事施工。

承包人应加强现场施工人员（包括劳务人员）的岗位和工序教育，加强质量、安全知识的岗位培训，做到人人重视质量、人人重视安全，做到科学管理、文明施工。

本节所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

（6）施工测量、设计及放样

承包人进行施工测量、设计和放样工作所发生的费用被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

（7）进度照片与录像

承包人应向工程师提供表明时间和工程进度记录的照片副本两份,并附有详细文字说明和足够的数据和记录,以表明工程的确切位置和进度，照片的尺寸应征得工程师同意。关键性的施工程序承包人应用摄像机拍制录像。

承包人应提供经工程师确认的相册，以供贴片之用，这些照片及承包人拍摄的录像带应是业主的财产。

承包人提供工程照片和相册以及录像带所发生的费用，被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

7、工程记录与竣工文件

（1）工程记录

承包人应自费保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录（包括资料、设备的来源），以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

当分部工程完成时，承包人须按竣工文件编制要求，将上述原始记录、施工记录、进度照片、录像等资料编制成册，并复印2套，提交工程师。其中业主和工程师各保存1套，原始资料由承包人保存。

承包人提供工程记录所发生的费用，被认为已包含在合同价格中，不再另行支付。

（2）竣工文件

当工程接近完成时，承包人应按合同条款要求，按竣工图表和设计、施工文件以及竣工决算三种形式分别将全部工程的竣工文件编制好，供工程师审查。交工证书签发之前，承包人应向业主提交2套工程师认为完整、合格的竣工文件。

8、 安全保护措施

（1）一般要求

承包人除应遵守有关标准规范规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全。

（2）安全员

在本合同工程施工期间，承包人应再现场常设一名专职安全员，该专职安全员应经过培训具有担任安全工人的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制订监控保护与事故预防措施和个人检查，察看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人相片，安全员的佩证为红色以示醒目。

（4）安全防护和控制

承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰。施工期间应按照公路施工规范要求设置安全警示标牌，保障过往车辆安全行驶。（高空坠物和工具、彩钢瓦坠落）
施工组织方案及安全组织计划应经工程师及发包人确认后，方可施工。应编写可行的拆除专项施工方案，并应经工程师及发包人确认后，方可拆除。拆除顶面彩钢瓦时的安全防护措施、各种交通安全设施，均由承包人负责摆放。

（5）交通流计划和控制

本条款请投标人注意：

承包人在安排和组织施工时，应尽量减少施工对办公场所的通行影响。为此，承包人应采取适当的施工和交通组织方案，以保障施工期间办公场所的正常运营，并服从业主和国家有关部门的管理。

管理处文体中心、办公大楼、食堂及收费站办公楼屋顶面彩钢瓦和钢构件，根据实际需要，对出现腐蚀严重的钢网架，毁坏的屋面彩钢瓦等进行更换，对原钢结构网架进行重新防腐处理，吊顶视现场情况确定处置方案。施工期间必须保证办公区域的正常运营，承包人应根据业主、工程师的要求，制定详细的施工与交通组织方案，分别组织施工，施工期间应考虑通行对施工的干扰，保障施工与运营两不误。

施工期间，承包人还应服从有关部门的管理，在现场按要求设置必要的安全设施（其费用经业主和工程师事先审批同意后，保障员工安全。

（6）支付

安全生产经费的使用和管理，按国家相关规定实施。安全生产费包括安全教育培训，施工安全防护用具、设施的采购、维护与更新，安全施工措施的落实，安全生产条件的改善，现场交通安全的组织和维护、管理，相关部门的协调、管理费用等安全生产所需的一切费用。安全生产费用包括在每一项单价报价中，发包人不在另行支付。
9、工程质量检查标准

（1）钢材质量

主控项目：钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进品钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。

一般项目：钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求；型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求；钢材表面外观质量除应符合国家现行标准规定外，尚应符合：当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于钢材厚度允许偏差值的1/2、钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）规定的Sa2.5级、钢材端边或断口处不应有分层、灰渣等缺陷。

（2）焊接材料质量

主控项目：焊接材料品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求；重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验，复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求；

一般项目：焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及偏差应符合国家标准《圆柱头焊钉》GB10433中的规定；焊条外观不应有药皮脱落，焊芯生锈等缺陷；焊剂不应受潮结块。

（3）封板、锥头和套筒质量：

主控项目：封板、锥头和套筒及制造封板、锥头和套筒所采用的原材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求；封板、锥头、套筒外观不得有裂纹、过烧及氧化皮。

（4）金属压型板质量

主控项目：金属压型板及制造金属压型板所采用的原材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求；压型金属泛水板、包角板和零配件的品种、规格以及防水密封材料的性能应符合现行国家产品标准和设计要求。

一般项目：压型金属板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量等应符合设计要求和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。

（5）涂装材料质量

主控项目：网架结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求；网架结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求，并应经过具有资质的检测机构检测符合国家现行有关标准的规定。

一般项目：防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象。

10、工程施工工艺标准及要求

本采购项目中，所涉及材料、施工工艺均应按照相关规范、规程和标准的最新版本执行，或把最新版本的要求作为对发包人工作的最基本要求而执行。
第八章  工程量清单计量规则

工程量清单计量规则参照第七章技术专用条款
第九章  响应文件格式

2019年度安徽省交通控股集团有限公司蚌埠

管理处房屋顶面彩钢瓦维修工程
响 应 文 件

响应人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

响应文件信息摘录表

响应人名称：                           
	
	内容
	详细信息
	页码

	基础信息
	注册地址
	
	

	
	法定代表人
	（姓名）
	

	
	注册资本
	
	

	
	企业性质/成立时间
	
	

	
	营业执照内容
	
	

	
	企业资质
	
	

	
	安全生产许可证
	编号/有效期
	

	
	上级主管单位（或控股单位）
	
	

	
	基本账户开户银行和账号
	
	

	业绩
	序号
	业绩名称
	里程/规模等
	合同金额
	页码
	截图网址

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	
	
	
	

	信用评价
	(安徽省交通运输厅信用评价（2018年）信用评价等级：_____
(交通运输部信用评价 （2018年）信用评价等级：/
	信用评价截图（页码）

	项目管理机构
	项目经理
	
	主选
	备选…
	页码

	
	
	姓名
	
	/
	P页
P页

	
	
	职称
	/
	/
	

	
	
	注册建造师（级别/专业/注册编号）
	/
	/
	

	
	
	安全生产考核合格证书（编号）
	
	/
	

	
	
	经历
	1
2……
	1
2……
	

	无行贿犯罪档案查询结果
	P页

	全国企业信用信息公示系统网页截图
	P页

	失信被执行人查询网页截图
	P页


注：报价人按照采购人提供格式填写，所填写的内容应与响应文件对应内容一致，该页装订在报价文件第一信封（商务文件和技术文件）目录前的扉页，并将电子版拷贝到U盘，U盘密封。

目    录

响应文件信息摘录表

一、报价函及报价函附录

二．法定代表人身份证明及授权委托书

三、响应保证金
四、已标价工程量清单
五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、公示信息表
一、报价函及报价函附录

（一）报价函
                       （采购人名称）：

1．我方已仔细2019年度安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处房屋顶面彩钢瓦维修工程施工采购文件的全部内容（含补遗书第     号至第     号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）      元（¥       ）的总报价（或根据采购文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3．工程质量： 合格 ，安全目标： 无安全责任事故 ，工期：        。
4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照响应文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。
5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“响应人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
响应人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     

电话 ：                                 
传真：                                 

邮政编码：                              
        年        月        日
(二)报价函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算1年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	1000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	10%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	无
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	无
	

	6
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	0 %签约合同价
	

	7
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：0% 
	

	8
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	无
	

	9
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	同期中国人民银行短期贷款利率加手续费
	

	10
	质量保证金金额
	17.4.1
	3%合同价格     
	

	11
	保修期
	19.7（1）
	无
	


                                     响应人:                      (盖单位章)

                                          响应文件签署人签名:                      
二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书
本人       （姓名）系        （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

响应人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：                            

委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                            

       年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
（二）法定代表人身份证明

响应人名称：                             

姓名：  （法定代表人亲笔签字）     性别：          年龄：        职务：        
系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                         响应人：                 （盖单位章）

                                                          年       月       日
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
三、响应保证金格式

如采用电汇（转账），响应人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。
如采用银行保函，银行保函原件装订在响应文件的正本之中，格式如下：
                  （采购人名称）：

鉴于          （响应人名称）（以下称“响应人”）于    年  月  日参加         （项目名称）的报价，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若响应人在规定的报价有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按采购文件规定提交履约保证金，或者发生采购文件明确规定可以不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）              。

本保函在报价有效期或经延长的报价有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长报价有效期的决定，应通知我方。
担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：                                            
邮政编码：                                            
电    话：                                            
传    真：                                            
        年      月      日

注：本保函在上述报价有效期期满之后自动失效，无需退回。
四、已标价工程量清单

注：响应人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报报价清单，包括工程量清单、工程量清单说明及各项表格。采人提供工程量固化清单的，以清单电子文件格式和内容为准。

五、施工组织设计

1、响应人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在5000字以内）

六、项目管理机构
	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。



	说明




七、资格审查资料

资格审查资料包括：

（一）响应人基本情况表
（二）响应人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）响应人的信誉情况

（五）拟委任的项目经理资历表

（一）响应人基本情况表

	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资本
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：在本表后应附：

1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；

（2）施工资质证书副本的复印件；

（3）安全生产许可证副本的复印件；

（4）基本账户开户许可证的复印件；

上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括响应人名称、响应人其他相关信息、颁发机构名称、响应人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖响应人单位章。

（5）响应人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

（6）响应人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中全国信用等级（如有）和安徽省信用等级（如有）的网页截图的复印件。

（二）响应人企业组织机构框图
	以框图方式表示。



	说明：




（三）近年完成的类似项目情况表

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交（完）工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	监理工程师及电话（若有）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表只填写一个项目，并标明序号。

 2、响应人应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
3、如近年来，响应人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）响应人的信誉情况

	项  目
	报价人情况说明

	（1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。
	

	（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。
	

	（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
	

	（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。
	

	（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。
	

	（6）报价人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为。
	

	（7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。
	


1.本表后应附：
（1）响应人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；
（2）响应人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；
（3）近三年内报价人或其法定代表人、拟委任的项目经理不存在行贿犯罪行为的承诺函（承诺函格式见本表后）；
（4）响应人近3年（20  年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。
2.响应人应如实填报，若经查实投标人存在瞒报行为，将取消其报价或成交资格。

承 诺 函

致：（采购人）
我单位参与           （项目名称）的报价，现在此承诺：至响应截止时间为止，近三年内   （响应人全称）   、法定代表人 （姓名） 及拟委任本项目的项目经理 （姓名） 不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃中标或放弃履约等不良行为。否则你单位有权取消我单位的报价资格。
特此承诺。
响应人： （加盖公章） 
      年   月   日
（五）拟委任的项目经理资历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	专业
	

	职  称
	
	单位职务
	
	拟在本标段工程担任职务
	

	毕业学校
	      年    月毕业于            学校        专业，学制   年

	经    历

	    年~   年
	参加过的工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备  注
	


注：1、本表应填写项目经理相关情况。

2、本表后应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

八、公示信息表
	响应人名称
	

	工期
	

	安全目标
	

	质量目标
	

	响应人业绩
	1、

2、

…

	项目经理
	姓名
	

	
	执业证书及编号
	         专业      级建造师

	
	安全生产考核合格证书编号
	

	
	经历
	


注：

1、采购人将对成交候选人的此表信息进行公示，响应人须完整填写相应信息。

2、本表应和响应人主要信息摘录表一同拷入U盘中，U盘密封要求见响应人须知前附表。

3、本表填写内容应与响应文件其他相关表格一致。




