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询 价 文 件

询价人：安徽安联高速公路有限公司

二○一八年九月

说  明
一、本项目询价文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)并结合本项目特点编制而成。
二、本项目询价文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)和本询价项目专用本共同组成。
三、询价人对询价文件进行的澄清、修改等将以补遗书(答疑变更公告)的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，询价人不再以其他方式通知，报价人应主动上网查询，询价人不承担报价人未及时关注上述信息引发的任何责任。
四、报价人向询价人提出的澄清或疑问应通过询价人的通讯联系方式书面提交。
五、为节约成本，响应文件建议采用双面打(复)印，并软面胶装。
六、自询价之日起，报价人应保证其提供的联系方式(电话、传真)一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由报价人负责。
七、询价人对询价文件内容有最终解释权。
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第一章  询价公告
2018年京台高速公路K952+546上跨桥维修加固工程

施工询价公告
安徽安联高速公路有限公司对“2018年京台高速公路K952+546上跨桥维修加固工程”进行公开询价，欢迎符合条件的报价人参加报价。

一、询价条件

2018年京台高速公路K952+546上跨桥维修加固工程已由安徽省交通控股集团有限公司批准实施，养护资金来自自筹，项目出资比例为 100%，询价人为安徽安联高速公路有限公司，现场管理单位为安徽安联高速公路有限公司蚌埠分公司。项目已具备询价条件，现邀请你单位参加2018年京台高速公路K952+546上跨桥维修加固工程施工报价。

二、项目概况与询价范围

1.项目名称：2018年京台高速公路K952+546上跨桥维修加固工程。

2.工程概况：

G3京台高速合徐南段K952+546上跨桥位于滁州市定远县，该桥为斜交桥，大桥于2001年建成通车。桥梁全长 87.08m，截止 2018 年已运营通车 18 年。上部结构形式：跨径组合为 17+2×20+17(m)，钢筋混凝土连续箱梁；共 4 跨，斜交。下部结构形式：0#、4#台为框架式桥台；1#~3#桥墩为圆形单柱式桥墩。桥面系：水泥混凝土桥面铺装；有排水孔，有防抛网，桥面总宽 9m，行车道净宽 7m；采用弹塑体填充式伸缩缝。由于近几年，该桥受到超限超载车辆影响严重，桥梁结构造成一定损坏，经专业机构检测其技术状况评定为五类桥，并存在较大的安全隐患。因此需进行专项的维修加固，目前项目加固专项设计工作也已完成。本次询价范围为K952+546桥梁增设钢管柱及支座，重新浇筑桥台桥面板，重新铺筑桥面铺装与伸缩缝更换，桥台锥坡、护坡进行修复，增设防撞护栏，对梁体进行裂缝封闭处理、破损修补和重新喷涂行车道标线等施工等相关工作内容。
3.项目估算：137万元
4.询价类别：工程类。

5.标段划分：共分1个标段

6.计划开工时间与工期：

计划开工时间：2018年10月20日，计划交工时间：2018年12月20日；

计划工期： 62 日历天。具体日期以合同规定的为准。缺陷责任期以实际交工验收之日起算满2年。

三、报价人资格要求

1.具备独立法人资格，具有公路养护工程施工一类资质或特种专业工程专业承包企业资质，同时须持有有效安全生产许可证。

2.业绩要求：近5年（2013年1月至今，以交工或完工时间为准）满足以下任意一项业绩要求均可：

（1）独立完成过1个新建或改扩建高速公路桥梁维修加固施工合同业绩（工程内容必须包含桥梁维修加固施工产值不少于100万元）；

（2）独立承担过1个合同金额不少于100万元的高速公路桥梁维修加固施工合同业绩（主要工程内容为桥梁维修加固施工）。
3、主要人员最低要求：

项目经理：为本单位在职员工，具备公路工程专业注册建造师资格，持有有效的B类安全生产考核合格证书，担任过1个高速公路桥梁维修加固施工项目的项目经理。

项目总工：为本单位在职员工，担任过1个高速公路桥梁维修加固施工项目的项目总工。

4、信誉要求：

（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

（2）交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的投标人不得参与本次投标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的投标人也不得参与本次报价。

5、报价人拟投入本项目的其他人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

6、本次询价不接受联合体报价。

四、询价文件获取时间及方式
凡有意向参加本项目的报价人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载询价文件。
五、报价文件的递交及相关事宜
1、询价人不组织进行工程现场踏勘和报价预备会，报价人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对报价有帮助的相关资料。

2、报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2018年10月9日10：30时，报价人应于当日8：30时至10：30时将报价文件递交至安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠分公司二楼会议室，询价人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，成交候选人将在安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）公示。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

4、本项目的报价保证金金额为人民币壹万元整（￥10000.00元），报价保证金必须由报价人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在竞标截止时间前到账，否则无效。
六、联系方式

询 价 人： 安徽安联高速公路有限公司                  

地    址： 安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠分公司小区        

邮政编码： 233000                            

联 系 人： 张湘伟  刘小莹                    

电    话： 0552-3150703                          

七、保证金账户
账户名称：安徽安联高速公路有限公司

开户银行：中国工商银行蚌埠市华夏支行

账    号：1303007529300174778
                                       2018年9月30日

第二章  报价人须知

说明：

一、本章“报价人须知”引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工询价文件》（2018年版）中的“报价人须知”正文。

二、“报价人须知前附表”是对“报价人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“报价人须知前附表”中的附录表格同属“报价人须知前附表”内容，具有相同效力。

第二章  报价人须知

报价人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	询价人及发包人


	询价人名称：安徽安联高速公路有限公司 

现场管理单位：安徽安联高速公路有限公司蚌埠分公司

发包人地址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁

蚌埠分公司小区 
联系人：张湘伟   刘小莹 
电  话：0552-3150709

传  真：0552-2852713

	1.1.4
	项目名称
	京台高速公路K952+546上跨桥维修加固工程

	1.1.5
	养护施工地点
	G3京台高速公路K952+546上跨桥

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	询价范围
	京台高速公路K952+546桥梁增设钢管柱及支座，重新浇筑桥台桥面板，重新铺筑桥面铺装与伸缩缝更换，桥台锥坡、护坡进行修复，增设防撞护栏，对梁体进行裂缝封闭处理、破损修补和重新喷涂行车道标线等施工相关工作内容

	1.3.2
	计划工期
	计划开工日期：2018年10月20日（具体以工程开工令日期为准）

计划工期： 62日历天

	1.3.3
	质量要求
	工程交工验收的质量评定：合格

	1.4.1
	报价人资质条件、        能力和信誉
	资质条件：见附录1

财务要求：无

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

主要管理人员要求：见附录5

	1.4.2
	是否接受联合体报价
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	报价预备会
	不召开

	1.11
	分  包
	不允许

	1.12
	偏  离
	允许细微偏差

	2.1
	构成询价文件的其他材料
	询价人对询价文件的澄清、修改，均是询价文件的组成部分。

	2.2.1
	报价人要求澄清询价文件的截止时间
	递交报价文件截止之日3天前

	2.2.2
	报价截止时间
	2018 年  10月  9 日  10 时 30 分

	2.2.3
	报价人确认收到询价文件澄清的时间
	收到澄清后  24  小时内（以发出时间为准）。

	2.3.2
	报价人确认收到询价文件修改的时间
	收到澄清后  24  小时内（以发出时间为准）。

	3.1.1  
	询价文件密封形式
	□单信封

(双信封

	3.1.1
	构成询价文件的

其他材料
	询价人发出的澄清函件、补遗书

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	报价人按照询价人提供的书面工程量填写工程量清单。

填写完毕的报价工程量清单电子文件拷入U盘中密封在报价文件的正本包封内提交。

	3.2.6
	是否接受调价函
	否

	3.2.8
	最高报价限价
	报价控制价上限为：壹佰叁拾柒万元整（¥1370000.00）

	3.3.1
	报价有效期
	自报价人提交报价文件截止之日起计算60天

	3.4.1
	报价保证金
	报价保证金的金额、形式、截止时间、询价人指定的开户银行及账号等要求见“询价公告”。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	无

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近5年（2013年1月至今，以交工或完工时间为准）。

	3.6.1
	是否允许递交备选报价方案
	不允许

	3.7.4
	报价文件副本份数及其他要求
	报价文件副本份数： 1 
是否要求提交电子版文件： 是  

其他要求： 无 

	3.7.4
	报价文件正本和副本标记
	正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样

	3.7.5
	装订其他要求
	投标人应按以下要求编制响应文件（纸质版）：
分别编制响应文件第一信封（商务文件和技术文件）和第二信封（报价文件）；
响应文件第一信封（商务文件和技术文件）和第二信封（报价文件）必须分开装订和密封。

	3.7.6
	响应文件电子文件的编制
	投标人应按以下要求编制响应文件电子文件：
第一信封电子文件编制内容：《投标人主要信息摘录表》和《公示信息表》电子文件（word2003格式），并存入第一信封U盘中；
第二信封电子文件编制内容：投标人填写的工程量清单电子文件，并存入第二信封U盘中。

	4.1.1
	投标文件的密封和标记
	文末增加：

电子版文件密封和标记要求：
第一个信封电子版文件（U盘）、第二个信封电子版文件（U盘）表面均应标明投标人名称和所投项目标段名称，并分别包封在相应的投标文件第一个信封或和第二个信封封套中。



	4.1.2
	封套上应载明的信息
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套：
招标人名称：                        

        （项目名称）   标段招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件
在投标截止时间前不得开启

投标人名称：                      
投标文件第二个信封（报价文件）封套：
招标人名称：                        

        （项目名称）   标段招标第二个信封（报价文件）投标文件
在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启

投标人名称：                      
注：封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或者委托代理人签字。

	4.2.2
	递交报价文件地点
	安徽安联高速公路有限公司蚌埠分公司养护部

	4.2.3
	是否退还报价文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	报价文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间

报价文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点
报价文件第二个信封（报价文件）开标时间：（具体时间另行通知）

	5.2.1
	第一个信封（商务及技术文件）开标程序
	（4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	5.2.2
	第二个信封（报价文件）密封保存
	报价文件第二个信封（报价文件）不予开封，由报价人密封保存。

	5.2.3
	第二个信封（报价文件）开标程序
	（4）密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	6.1.1
	评审小组的组成
	评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及报价文件进行审查。

	6.3.2
	确定中标候选人
	评审小组对低于报价控制价上限且满足询价文件实质要求的报价文件，按照报价由低到高的顺序推荐中标候选人。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（http://www.ahjkjt.com/）

公示期限：2日

	7.7.1
	履约保证金
	履约保证金金额： 10 %签约合同价，

履约保证金形式：银行转账或银行保函（询价人的开户行及账号同本表3.4.1条）

采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：必须为有信誉的国有商业银行或股份制商业银行的分行或支行（地（市）级及其以上），国有商业银行特指中国银行、工商银行、农业银行、建设银行，其他商业银行必须为分行以上。

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：安徽安联公司公路有限公司蚌埠分公司党务部 

地    址： 安徽省蚌埠市禹会区仁和集南二公里安徽高速小区    
电    话：       0552—3150707     
邮    编：         233000          

	需要补充的其他内容

	补3.4.4
	3.4.4有下列情形之一的，报价保证金将不予退还：

文末增加（5）：

（5）中标公示期间和中标通知书发出前，中标候选人无正当理由放弃中标资格。

	增10.2
	报价时应尽量使清单细目单价与实际相符，如有严重不均衡报价，询价人将在合同谈判时予以调整，并保持报价总价不变，报价人应接受询价人的要求。如报价人拒绝调整，询价人将有权将合同授予依次的后备中标候选人。

	10.3
	投标人须知正文3.5.1~3.5.5调整修改为以下内容：

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、基本账户开户许可证的复印件，投标人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2 “近年财务状况表”无要求。 

3.5.3 “近年完成的类似项目”应附以下材料：
（1）网页截图彩色打印件。单位业绩已在某县级以上（含）党政机关、事业单位（含各地公共资源交易中心）主办的信息管理系统（平台）录入并审核通过，投标人需附相应业绩在该系统（平台）中的网页截图；如单位业绩未在上述信息管理系统（平台）录入（或审核未通过），则投标人需附相应业绩在某县级以上（含）党政机关、事业单位（含各地公共资源交易中心）网站或中国招标投标服务平台（含通过中国招标投标服务平台检测认证的其他平台）上公示（中标候选人公示、评标结果公示、中标结果公告等）的网页截图。投标文件中应提供准确的网页截图网址链接，本项目评审期间将通过网址链接对所有单位业绩进行网上查询验证，投标人提供的网页截图必须与实际网址页面信息一致，并在投标有效期内可以在网上查询到该信息，否则相应业绩不予认可。

（2）标段完工验收材料（发包人出具）彩色扫描件。未完工但履约超过一年项目也可以提供发包人出具的履约证明材料。

注：a.以上两项证明材料缺一不可，如以上两项证明材料不能准确、清楚的反映工程内容等涉及业绩认定的重要信息，投标人还需另附合同协议书彩色扫描件（含已标价的工程量清单），否则相应业绩不予认可；b.所有证明材料显示的相关信息必须一致（合同金额除外），否则相应业绩不予认可；c.单位业绩的时间以投标人提供的网页截图显示的中标时间（或者公示时间、开工时间等）等信息为准（2013年1月至投标截止日），未显示上述时间信息则相应业绩不予认可；d.单位业绩的金额以投标人提供的网页截图显示的合同金额为准，未显示上述合同金额信息则相应业绩不予认可。
投标人应按照要求准确、详实的填写“近年完成的类似项目情况表”上的相关信息并提供相应资料，否则相应业绩将不予认可；投标文件应提供准确的网页截图的网址，本项目评审期间将对所有单位业绩进行网上查询验证，投标人提供的网页截图必须与网上查验的网址页面一致，并在投标有效期内可以在网上查询到该信息，否则相应业绩不予认可。

3.5.4 “投标人的信誉情况”“投标人的信誉情况”应附投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及投标人按招标文件格式出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的承诺函。

3.5.5 “拟委任的项目经理资历表”应附项目经理的身份证以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件（如有），投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料复印件。

如拟委任的项目经理业绩信息已在县级以上（含）党政机关、事业单位（含各地公共资源交易中心）主办的信息管理系统（平台）录入（且审核已通过），投标人需在“拟委任的项目经理和项目总工资历表”后附相应业绩的网页截图，如项目经理业绩信息未在上述信息管理系统（平台）录入（或者未审核通过），投标人需在“拟委任的项目经理和项目总工资历表”后附相应业绩的合同协议书的彩色扫描件、标段完工验收材料（发包人出具）彩色扫描件。注：上述证明材料应准确、清楚的反映工程内容、完工时间、项目经理姓名等涉及业绩认定的重要信息，否则相应业绩不予认可。如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供该项目发包人出具的、承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料原件。


附录1  资格审查条件（资质最低条件）

	施工企业资质等级要求

	具备独立法人资格，具有公路养护工程施工一类资质或特种专业工程专业承包企业资质，同时须持有有效安全生产许可证。


附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

	业 绩 要 求

	近5年（2013年1月至今，以交工或完工时间为准）满足以下任意一项业绩要求均可：

（1）独立完成过1个新建或改扩建高速公路桥梁维修加固施工合同业绩（工程内容必须包含桥梁维修加固施工产值不少于100万元）；

（2）独立承担过1个合同金额不少于100万元的高速公路桥梁维修加固施工合同业绩（主要工程内容为桥梁维修加固施工）。



附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

	信 誉 要 求

	（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

（2）交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的投标人不得参与本次投标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的投标人也不得参与本次报价。




附录5   资格审查条件（项目经理及项目总工最低要求）

	人  员
	数量
	资  格  要  求

	项目经理
	1
	项目经理：为本单位在职员工，具备公路工程专业注册建造师资格，持有有效的B类安全生产考核合格证书，担任过1个高速公路桥梁维修加固施工项目的项目经理。



	项目总工
	1
	为本单位在职员工，担任过1个高速公路桥梁维修加固施工项目的项目总工。




第三章  评标办法

第三章  评审办法(经评审的最低投标价法)
评审办法前附表

	条款号
	评审因素

	1
	评标方法
	综合评分相等时，询价小组依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：

（1）报价低的优先；

（2）报价也相等的，以报价人递交报价文件时间较前的优先。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封商务及技术文件

（1）报价文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.报价函按询价文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如

有)、工期、工程质量要求及安全目标；

b.报价函附录的所有数据均符合询价文件规定；

c.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）报价文件上法定代表人或其委托代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合招询价文件规定。

（3）报价人按照询价文件的规定提供了报价保证金：
a. 报价保证金金额符合询价文件规定的金额，且报价保证金有效期不少于报价有效期；

b. 若报价保证金采用现金或支票形式提交，报价人应在递交报价文件截止时间之前，将报价保证金由报价人的基本账户转入询价人指定账户；
c. 若报价保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足询价文件要求，且在递交报价文件截止时间之前向询价人提交了银行保函原件。

（4）报价人法定代表人授权委托代理人签署报价文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）报价人法定代表人亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（6）报价人未以联合体形式报价。

（7）报价人无分包计划。

（8）同一报价人未提交两个以上不同的报价文件，但询价文件要求提交备选报价的除外。

（9）报价文件中未出现有关报价报价的内容。

（10）报价文件载明的询价项目完成期限未超过询价文件规定的时限。

（11）报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合询价文件规定：
a.报价人接受询价文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.报价人未增加发包人的责任范围，或减少报价人义务；
c.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.报价人在报价活动中无欺诈行为；
f.报价人未对合同条款有重要保留。

(13) 报价文件正、副本份数符合询价文件第二章“报价人须知” 第3.7.4项规定。
第二个信封报价文件

（1）报价文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a. 报价函按询价文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有)、报价价（包括大写金额和小写金额)；
b. 已标价工程量清单及说明与询价文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c. 报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定：
（3）报价未超过询价文件设定的最高报价限价。

（4）报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一报价人未提交两个以上不同的报价报价，但询价文件要求提交备选报价的除外。

（6）报价人若提交调价函，调价函符合询价文件第二章“报价人须知”第3.2.6项要求。

（7）报价人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单 未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工 程量固化清单中的报价报价和报价函大写金额报价一致。

（8）报价文件正、副本份数符合询价文件第二章“报价人须知”第 3.7.4项规定。

（9）102-3细目安全生产费用按照给定的总额价格填报。

	2.1.2
	资格评审

标准

①
	（1）报价人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证；

（2）报价人的资质等级符合询价文件规定；

（3）报价人的财务状况符合询价文件规定；

（4）报价人的类似项目业绩符合询价文件规定；

（5）报价人的信誉符合询价文件规定；

（6）报价人的项目经理和项目总工资格符合询价文件规定；

（7）报价人的其他要求符合询价文件规定；

（8）报价人不存在第二章“报价人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形；

（9）报价人符合第二章“报价人须知”第1.4.5项规定；②

	2.1.4
	施工组织设计和主要人员评审标准
	无



本项适用于未进行资格预审的情况。

本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114 号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。
	条款号
	量化因素
	量化标准

	2.2
	详细评审

标准
	评标价计算
	经评审的投标价（评标价）＝修正后的投标报价－暂估价－

暂列金额（不含计日工总额）①


	需要补充的其他内容：
	

	（1）询价人按照第二章“报价人须知”第5.2.1项～第5.2.3项的规定对报价文件第一信封（商务文件和技术文件）进行开标。

（2）询价小组首先对报价文件第一信封（商务文件和技术文件）进行形式性和响应性评审、详细评审，确定通过报价文件第一信封（商务文件和技术文件）的报价人名单。

（3）询价人按照第二章“报价人须知”第5.2.4项～第5.2.5项的规定对通过报价文件第一信封（商务文件和技术文件）评审的报价文件第二信封（报价文件）进行开标。

（4）询价小组对已开标的报价文件第二信封（报价文件）进行评审及综合评分，按照综合得分由高到低的顺序，询价小组对报价人进行排名，并推荐中标候选人。综合评分相等时，以报价报价低的优先；报价报价也相等的，以递交报价文件时间较前的报价人优先的方法确定第一中标候选人。

(5)询价小组对报价文件进行评审后，因有效报价不足3个使得报价明显缺乏竞争的，可以否决全部报价。未否决全部报价的，询价小组应当按照《公路工程建设项目询价报价管理办法》（交通运输部令2015年第24号）第五十一条的规定在评标报告中阐明理由并推荐询价候选人。



①如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第 3.3.2项和第 3.3.3 项的规定对投标报价进行修正，经评审的投标价（评标价）＝投标函文字报价－暂估价－暂列金额（不含计日工总额）。

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。询价小组对满足询价文件实质性要求的报价文件，根据本章第 2.2 款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据询价人授权直接确定中标人，但报价低于其成本的除外。经评审的报价相等时，询价小组会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适

用于已进行资格预审的）。

2.1.3响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.1.4 施工组织设计和主要人员评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

   详细评审标准：见评审办法前附表。
3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1询价小组可以要求报价人提交第二章“报价人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。询价小组依据本章第 2.1 款规定的标准对报价文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，询价小组应否决其报价。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1询价小组依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项、第 2.1.4 项规定的评审标准对报价文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，询价小组应否决其报价。当报价人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，询价小组依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.2 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，询价人将按照第二章“报价人须知”第三章评标办法（经评审的最低投标价法）第 5.1 款规定的时间和地点对通过报价文件第一个信封（商务及技术文件）评审的报价文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.3 第二个信封初步评审

3.3.1询价小组依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对报价文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，询价小组应否决其报价。

3.3.2① 报价有算术错误的，询价小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，询价小组应否决其报价。

（1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.3.3 工程量清单中的报价有其他错误的，询价小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，询价小组应否决其报价。

（1）在询价人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在询价人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但报价人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以报价人所报单价予以修正。

3.3.4 修正后的最终报价若超过最高限价（如有），询价小组应否决其报价。

3.4 第二个信封详细评审

3.4.1询价小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，并计算出经评审的报价（即评标价），并编制价格比较一览表。

3.4.2 询价小组发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，询价小组应认定该报价人以低于成本报价竞标，并否决其报价。


① 如本项目招标由报价人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价，则询价小组按照本章第 3.3.2 项和第 3.3.3 项的规定对报价人的投标报价进行修正。如本项目招标由报价人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第 3.3.2 项和第 3.3.3 项的规定对投标报价进行修正，第 3.3.2 项至第 3.3.5 项内容不适用。

3.5 报价文件相关信息的核查

3.5.1 在评标过程中，询价小组应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对报价人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若报价文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得报价人的资格条件不符合询价文件规定的，询价小组应否决其报价。

3.5.2询价小组应对在评标过程中发现的报价人与报价人之间、报价人与询价人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。报价人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，询价小组应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于报价人相互串通报价：

a.报价人之间协商投标报价等报价文件的实质性内容；

b.报价人之间约定中标人；

c.报价人之间约定部分报价人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同报价；

e.报价人之间为谋取中标或排斥特定报价人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为报价人相互串通报价：

a.不同报价人的报价文件由同一单位或个人编制；

b.不同报价人委托同一单位或个人办理报价事宜；

c.不同报价人的报价文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同报价人的报价文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同报价人的报价文件相互混装；

f.不同报价人的报价保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于询价人与报价人串通投标：

a.询价人在开标前开启报价文件并将有关信息泄露给其他报价人;

b.询价人直接或间接向报价人泄露标底、询价小组成员等信息；

c.询价人明示或暗示报价人压低或抬高报价；

d.询价人授意报价人撤换、修改报价文件；

e.询价人明示或暗示报价人为特定报价人中标提供方便；

f.询价人与报价人为谋求特定报价人中标而采取的其他串通行为。

（4）报价人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.6 报价文件的澄清和说明

3.6.1 在评标过程中，询价小组可以书面形式要求报价人对报价文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。询价小组不接受报价人主动提出的澄清、说明。报价人不按询价小组要求澄清或说明的，询价小组应否决其报价。

3.6.2 澄清和说明不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。报价人的书面澄清、说明属于报价文件的组成部分。

3.6.3询价小组不得暗示或诱导报价人作出澄清、说明，对报价人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求报价人进一步澄清或说明，直至满足询价小组的要求。

3.6.4 凡超出询价文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.7 不得否决投标的情形

报价文件存在第二章“报价人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，询价小组不得否决报价人的报价，应按照第二章“报价人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

3.8 评标结果

3.8.1 除第二章“报价人须知”前附表授权直接确定中标人外，询价小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.8.2询价小组完成评标后，应向询价人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2018年版）
第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）
B. 项目专用合同条款

说明：
1.询价人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目询价文件中的“项目专用合同条款”时，可根据询价项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：安徽安联高速公路有限公司蚌埠分公司
地    址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠分公司

邮政编码：233000

	2
	1.2.6
	监理人：若需监理人，由询价人另行确定

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自交工验收合格之日起计算2年

	4
	3.1.1
	所有涉及工程变更的金额必须经询价人书面审批后再施工。 

	5
	4.3
	本工程不允许分包

	6
	5.2
	询价人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	询价人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	11.5
	逾期交工违约金： 1000 元/天

	9
	11.5
	逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价

	10
	16.1
	合同期内不调价（交通行政主管部门明文规定的除外）

	11
	17.2.1
	开工预付款金额：  无  

	12
	17.2.1
	材料、设备预付款比例： 无 

	13
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 2 份

	14
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：工程验收合格后一次性办理结算。

	15
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：同期商业银行短期贷款利率，不计复利

	16
	17.4.1
	质量保证金限额： 3 % 合同价格。

	17
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：  2  份

	18
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：  2  份

	19
	18.2
	施工资料的份数：2 份（按照要求进行装订成册）,同时提供电子文档及扫描件各1套。

	20
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	21
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	22
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算1年。 若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由询价人将其违约行为上报有关交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

	23
	20.3
	承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）50万元/人

	24
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额)

保险费率：由承包人以承包人与发包人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

	25
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁

仲裁委员会名称： 蚌埠市 仲裁委员会

	26
	25.1
	农民工工资保证金百分比：中期支付额的5%；
农民工工资保证金限额： 5 万元


项目专用合同条款

1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
本项补充：
本项目不设监理人。
1.1.6 其他
25.本项补充：
1.1.6.9 本项目所采用的规范和标准均按报价文件递交截止日期前14天依国家或交通运输部要求实施的版本执行。
1.6图纸和承包人文件
1.6.4图纸的错误：
本项补充：
承包人在施工过程中发现图纸有明显错误或与现场情况出入较大时应立即通知发包人，没有发包人的指令，承包人不能进行任何工程变更，否则造成工程质量事故或发包人经济损失，承包人应就此承担一切责任和经济损失。若在施工过程中图纸存在有明显错误或与现场情况出入较大时，而承包人仍按错误执行施工，则承包人必须承担所造成工程质量事故的一切责任和经济损失。
4.1 承包人的一般义务
4.1.10（4）细化为：

a、承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

b.承包人应将项目竣工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理领导责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。
4.2 履约担保

本款补充：

承包人在收到中标通知书后5天内并在签订合同协议书前，应向询价人提交相应担保金额的履约担保。担保金额在投标书附录中写明。履约担保应由承包人从国有商业银行或股份制银行支行以上（含支行）开具。保函的正本由询价人保存。现金担保采用电汇和银行汇票形式，汇至询价人指定账户。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

4.3分包

删除原条款，修改为：“本工程一律不允许分包。”

4.4联合体

删除原条款，修改为：“本工程不允许联合体报价。”

4.8 保障承包人人员的合法权益

增加4.8.7

4.8.7 农民工工资的支付：

(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的7天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2文末增加为：施工材料均由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本养护项目。

5.2询价人提供的材料和工程设备
删除原条款，修改为：“本工程询价人不提供材料和工程设备。”
6.1承包人提供的施工设备和临时设施
第6.1.2项补充：

临时用地使用前，承包人应与当地有关部门履行规范合法的用地手续，界定各自的责任范围，避免使用过程中及退还时产生纠纷。使用后承包人应自费恢复到协议约定的状况，同时也应符合相关环保水保规定。如因使用临时用地而引发的地方矛盾或纠纷，承包人应积极主动协调处理并承担费用。

承包人应根据实际施工任务量和检查工作需要、询价人或发包人要求，增加相应的人员和设备投入，并不得因此要求增加费用。

6.2询价人提供的施工设备和临时设施
原文改为：询价人不提供施工设备和临时设施。

7.1道路通行权和场外设施

细化为：承包人根据养护工程的需要可向发包人申请本养护路段一辆养护管理用车和二辆常驻现场的养护车辆的免费通行权。如集团公司收费管理政策有所调整，发包人将按调整后的政策执行。
7.3场外交通

    本款补充第7.3.3项：

承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。
9.2 承包人的施工安全责任
第9.2.5项细化为：

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《安徽交控集团高速公路养护工程安全管理办法》（试行）等相关制度。除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用以暂估价的固定总额形式为叁万伍仟元整（¥35000.00）列入工程量清单，报价人必须按发包人指定的暂估价进行报价并列入投标总价。安全生产费用计量时，一般按承包人实际完成工程量清单中第400章、600章价款的2.5%进行计量支付。如在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，不另行支付。安全生产费包括安全教育培训，施工安全防护用具、设施的采购、维护与更新，安全施工措施的落实，在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人有权将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

本款补充第9.2.12、9.2.13项：

承包人实施和完成本合同工程、缺陷修复工程的一切作业，必须采取足够的安全预防措施，以保证自身施工生产安全，高速公路通行安全，被交河（航）道、铁路、公路的通行安全，作业区周边构造物、道路安全设施、机电设施的安全、防污防损与正常使用，不干扰群众的生产、生活和通行方便。如果发生上述情况并由此导致索赔、诉讼以及其他经济损失，应由承包人承担一切责任及费用。

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人应在签订合同协议书后28天之内，向发包人提交1份根据桥梁养护的不同工程内容编制的施工组织设计，其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、计划安排、资源（劳工、机械设备、原材料）供应计划、质检体系与质保措施、安全体系与安全保证措施等，经发包人批准后实施，同时还应提交紧急抢修预案；维修记录等相关格式报表按照业主和规范要求填写。如承包人提交的施工预案、组织计划、报表和抢修预案等不符合发包人要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止。

10.2 合同进度计划的修订
本款补充：

承包人应在桥梁实际维修工作量基础上，提前7天向询价人、发包人提交计划修订。

11.1 开工
第11.1.2项修改为：

承包人应在分部工程开工前7天向发包人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经发包人书面同意，分部工程才能开工。

11.2 竣工
本款补充：
各分部（项）工程的竣工图须在有关工程完工后在询价人规定的时间内提交询价人审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向询价人提交2整套发包人认为完整、合格的竣工文件。缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。
如果询价人审查后认为承包人提交的资料仍存在缺陷，则可以委托其他有能力的单位完善竣工资料，其费用由承包人承担。
承包人在完成施工图表等竣工文件的同时，还应按交通部相关规定编制由承包人实施的工程竣工财务结算（含电子文档），报询价人审核，作为竣工文件的一部分。

11.5承包人的工期延误

本款第（3）项修改、补充为：

逾期交工违约金为1000元/天，逾期交工违约金累计最高不超过签约合同价10%。若承包人的实际养护工程进度不满足询价人的总体计划或阶段计划时，则询价人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求支付任何附加费用。

13.1工程质量要求

13.1.1原文末补充：本工程质量验收按现行技术规范及参照《公路工程质量检验评定标准》执行。
15.3变更程序

本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照安徽安联高速公路有限公司高速公路养护工程相关规定执行。

15.4变更的估价原则

本款补充第15.4.6 项：
当工程量清单中有类似工程项目单价时，可以参照其类似的单价，作为变更单价。 

当本合同段工程量清单中没有相同或相似工程项目单价，且上述条款不适用时，则可参照最新交通运输部颁定额，根据投标文件预算资料中的工料机单价（无相应价格时按照实际施工期间的工程所在地的材料价格信息公布的价格）和费率编制预算，变更单价经发发包人初审、 包人审定并批文后执行。询价人有权根据变更的具体情况针对上述相应的条款确定变更单价和费用，承包人应无条件接受。承包人不能因变更工程价格未按第3.5款商定或确定作为拖延实施变更工程的理由。

相关变更办法应参照安徽安联高速公路有限公司相关规定执行。
16.价格调整
16.1 本合同合同期内不调价。

17.计量与支付
17.4.1修改为：本合同质量保证金百分比为进度周期付款的3%。

20.1 工程保险

本款补充：

工程一切险及第三方责任险由承包人自行办理，第三方责任险的投保金额不得低于投标书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。
20.2 人员工伤事故的保险
本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.3 人身意外伤害险
本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

22.1承抱人违约

22.1.1 (10)细化为：

a．承包人在投标或签订合同阶段提供虚假资料；

b．未经发包人批准，项目经理、项目总工擅自离开工地现场；

c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假；

d．对高速公路设施造成损坏或污染；

e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告；

f．养护工程的实施不能满足发包人时效性要求；

g．在养护施工过程及缺陷期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题；

h．在养护合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假。

22.1.2 对承包人违约的处理
当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人扣以违约金，具体约定如下：

	条款号
	违约行为
	违约责任

	22.1.1(1)
	承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人
	发包人将终止合同，并没收承包人的履约担保

	22.1.1(2)
	承包人的人力、设备、技术、资金等不能满足工作要求
	发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保

	22.1.1(3)
	承包人在合同期内，承包人严重违反发包人相关管理规定，经发包人书面告之3内仍无改正
	发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保

	22.1.1(4)
	承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地
	发包人将扣以承包人5000元/次的违约金，若承包人未在限期内改正，发包人将扣以承包人5000元/次·天的违约金

	22.1.1(5)
	承包人在养护施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，施工现场管理混乱 
	发包人将扣以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担

	22.1.1(6)
	承包人在缺陷责任期内，未能对年度验收所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补
	发包人将扣以承包人2万元/次的违约金，发包人可请他人修复缺陷工程，其费用由承包人负担

	22.1.1(7)
	承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
	发包人将终止合同，没收承包人的履约担保，并按有关法律处理

	22.1.1(8)
	承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备
	项目经理、项目总工未按发包人要求及时进场，扣以承包人1000元/人·天的违约金；关键施工设备未按发包人要求及时进场，扣以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金

	22.1.1(9)
	经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况
	视违约程度，扣以承包人2万元/次以内的违约金

	22.1.1(10)
	a．承包人在报价或签订合同阶段提供虚假资料
	扣以承包人不超过合同总价10％的违约金，同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

	
	b．未经发包人批准，项目经理、项目总工擅自离开工地现场
	扣以承包人1000元/人·天的违约金

	
	c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假
	扣以承包人2000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场

	
	d．对高速公路设施造成损坏或污染；
	承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失，并视违约程度，扣以承包人5000元/次的违约金

	
	e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告
	视情节轻重，进行警告或处违约金，违约金金额为1～2万元人民币

	
	f．桥梁养护工程的实施不能满足发包人时效性要求
	发包人每次扣以承包人5000元/处以内的违约金

	
	g．在养护施工过程及缺陷内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题
	视其情节轻重，每次扣以承包人人民币1～5万元的违约金

	
	h．在养护合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假
	扣回虚报工程量计量，对承包人扣以虚报工程量5倍 金额的违约金，同时追究相关责任人的责任，情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任

	
	i.收到发包人桥梁养护维修计划后承包人未在规定时间内完成养护维修
	发包人将委托其它单位完成维修，由此产生的费用直接从承包人计量款中代扣给实施维修的单位，并对承包人扣以当期维修金额两倍的违约金

	
	j.合同期结束前，未按发包人要求对全线部分桥梁养护任务完成修复
	发包人将委托其它单位完成维修，由此产生的费用直接从承包人计量款中代扣给实施维修的单位，并对承包人扣以当期维修金额相等的违约金

	
	k.在发包人对承包人各种专项考评中和日常检查中发现的问题未按发包人规定时限和要求进行整改
	发包人将按照合同约定扣除相关计量，并按500-5000元/处对承包人扣以违约金；视情节严重情况，并有权终止合同。


25.1 安全生产管理

承包人须依法建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，相关负责人、专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善安全内业资料的管理。同时，承包人应严格遵守询价人、发包人的向有关安全生产规定。

25.2 需要补充的其他重要内容说明
    需要补充的其他重要内容说明见附件。
第三节  合同附件格式

 附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

          (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                  (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目由K   ＋   至K   ＋   ，全线   座桥梁，计       米，本项目主要工作内容包括：    。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款；

(5)公路工程专用合同条款

(6)通用合同条款；

(7)工程量清单计量规则；

(8)技术规范；

(9)图纸；

(10)已标价工程量清单；

(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。本工程采用固定单价方式确定，以工程实际发生并验收合格的工程量乘以本合同相对应的清单单价作为最终的工程结算价。

4、承包人项目经理：          ；项目总工：                。

5、工程质量符合        标准。工程安全目标：              。
6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为     。

9、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10、本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

附件三：安全生产合同
安 全 生 产 合 同
为在             工程合同段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，            （以下简称“发包人”）与          （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
一、发包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
6．结合实际制定相应的安全管理规定，督促承包人严格执行。
二、承包人职责
1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》、《公路养护安全作业规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.承包人必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.施工人员必须进行必要的安全生产培训，作业时着施工养护服装，做好自身的安全防护工作。
9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10.施工车辆及机械应严格遵守高速公路交通管理及其有关规定，施工车辆严禁逆行、倒车、穿越中央分隔带、随意停车，驾驶员须接受高速公路交通安全知识培训和上岗。

11.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
12.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
13.安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

四、安全责任
乙方应时刻提高安全意识，严格按施工安全规范要求执行，不得违章作业和影响正常交通，在甲方与乙方签订合同之日起，乙方在施工中发生的一切人身伤亡事故和其他事故，由乙方负全部责任，甲方不承担任何法律责任和经济责任。
五、违约责任
1.承包人实施和完成本合同工程、缺陷修复工程的一切作业，必须采取足够的安全预防措施，以保证施工生产安全、高速公路通行安全、被交河（航）道、铁路、公路通行安全，作业区周边构造物、道路安全设施、机电设施安全、防污防损与正常使用，不干扰群众生产、生活和通行方便。如果发生上述情况并导致索赔、诉讼以及其他经济损失，应由承包人承担一切责任及费用。
2.如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本二份，副本四份，发包人执正本一份，副本二份，承包人执正本一份，副本二份。本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

附件四：其他主要管理人员和技术人员最低要求

本表要求的人员应在中标单位签订合同，正式进场前到位。否则将自合同生效之日起计算，扣除承包人2000元/天的违约金。

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	专职安全员
	1
	1.从事高速公路养护施工或养护安全管理工作3年以上；

2.持有效的《安全生产考核合格证书》（“三类人员”C类证书）。

	技术员
	1
	1. 大专及以上学历（交通土建专业）；
2. 从事高速公路养护施工或养护3年以上。

	内业资料员
	1
	1. 大专及以上学历（交通土建专业）；

2.有高速公路养护施工或养护资料管理经验。


注：本表所列人员在合同签订前确定，投标文件中不附。

附件五：主要机械设备及物资最低要求

	机械设备
	数  量
	最 低 要 求

	施工管理车辆
	1辆
	轿车或皮卡等，车况良好，手续齐全

	施工运输车
	2辆
	双排座客货汽车，车况良好，手续齐全

	吊车
	1辆
	功能完好，满足本项目需要

	安全标示标牌
	2套
	功能完好，标示标牌齐全


    本表格所列机械设备为强制性要求，施工过程中承包人应根据实际施工需要、发包人及监理人（若有）要求配备相关机械设备，且不得因此而要求增加相关费用。

第五章   工程量清单
1.工程量清单说明

 1.1 本工程量清单是根据询价文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与询价文件中的报价人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为报价报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15．4款的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额，

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2.报价报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
5．工程量清单
5.l工程量清单表

工程量清单

	清单 第100章 总 则

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	102-1
	竣工文件（指定报价）
	总额
	1
	5000.00
	5000.00

	102-3
	安全生产费（暂估价）
	总额
	1
	35000.00
	35000.00

	104-1
	承包人驻地建设（指定报价）
	总额
	1
	20000.00
	20000.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单100章合计 人民币               


报价人（盖章）：                                      报价书签署人签名：

工程量清单

	清单  第400  桥梁、涵洞

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	403-1
	下部结构钢筋
	
	
	
	

	   -a
	带肋钢筋 （HRB400）
	kg
	9148.24
	
	

	403-3
	附属构件钢筋
	
	
	
	

	   -a
	带肋钢筋 （HRB400）
	kg
	22309.7
	
	

	410-1
	下部结构混凝土
	
	
	
	

	   -a
	C40混凝土
	m3
	49.92
	
	

	410-2
	桥墩增设钢管柱
	
	
	
	

	   -a
	Q345qd钢
	kg
	12286.08
	
	

	   -b
	C40自密实微膨胀混凝土
	m3
	12.7
	
	

	   -c
	M24对拉螺杆
	套
	60
	
	

	   -d
	M24顶升螺栓
	套
	16
	
	

	   -e
	M24倒锥形化学锚栓
	套
	72
	
	

	   -f
	防腐涂装（环氧富锌底漆）
	㎡
	139.08
	
	

	   -g
	防腐涂装（环氧云铁中间漆）
	㎡
	278.16
	
	

	   -h
	防腐涂装（丙烯酸聚氨酯面漆）
	㎡
	278.16
	
	

	410-3
	拆除结构物
	
	
	
	

	   -a
	钢筋混凝土拆除
	m3
	71.53
	
	

	413-1
	桥梁锥坡、护坡修复
	
	
	
	

	   -a
	浆砌片石拆除
	m3
	56.2
	
	

	   -b
	砌筑浆砌片石
	m3
	25
	
	

	   -c
	砌筑浆砌片石（利用70%拆除圬工材料）
	m3
	56.2
	
	

	   -d
	M20水泥砂浆
	m3
	18.7
	
	

	415-1
	水泥混凝土桥面铺装
	
	
	
	

	   -a
	桥面混凝土拆除
	m3
	76.2
	
	

	   -b
	C40钢纤维混凝土铺装
	m3
	99.6
	
	

	415-2
	泄水管
	
	
	
	

	   -a
	泄水管（200mm）
	m
	134.66
	
	

	416-4
	支座
	
	
	
	

	   -a
	QZ-2000-SX-50
	个
	4
	
	

	   -b
	钢板除锈
	㎡
	1.76
	
	

	417-2
	模数式伸缩装置
	
	
	
	

	   -a
	80型异型钢单逢式伸缩装置
	m
	18
	
	

	422-1
	 植筋（φ12mm）
	根
	5625
	
	

	423-1
	钢筋混凝土阻锈剂
	㎡
	6.6
	
	

	423-2
	2cm环氧砂浆
	m3
	0.13
	
	

	424-1
	裂缝涂刷封闭（缝宽＜0.15mm）
	m
	93.9
	
	

	424-2
	裂缝灌注胶（缝宽≥0.15mm）
	m
	33.3
	
	

	424-3
	环氧树脂胶黏剂
	m3
	0.36
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报价人（盖章）：                                      报价书签署人签名：

工程量清单

	清单  第600  交安设施及预埋管线

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602-1
	护栏
	
	
	
	

	   -a
	防撞钢护栏
	m
	174
	
	

	603-1
	隔离栅与防落物网
	
	
	
	

	   -a
	防抛网
	m
	174
	
	

	605-1
	道路交通标线
	
	
	
	

	   -a
	热熔反光型
	㎡
	41.8
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报价人（盖章）：                                      报价书签署人签名：
	工程量清单汇总表

	
	
	
	

	合同段： 2018年京台高速公路K952+546上跨桥维修加固工程     

	序号
	章次
	科 目 名 称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	

	2
	400
	桥梁、涵洞
	

	3
	600
	交安设施及预埋管线
	

	4
	第100至600章清单合计
	

	5
	总报价4＝5
	


   报价人（盖章）：                                      报价书签署人签名：

工程量清单单价分析表

	序号
	编码
	子目名称
	人工费
	材料费
	机械

使用费
	其他
	管理费
	税费
	利润
	综合

单价

	
	
	
	工日
	单价
	金额
	主  材
	辅

材

费
	金

额
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材耗量
	单位
	单价
	主材费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


图
纸

（另册）

详见《G3京台高速公路合徐南段K952+546上跨桥维修加固一阶段施工图设计文件》。

第七章
技术规范

A.通用技术规范采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）
B.项目专用技术标准
说明：技术规范由《公路工程标准施工招标文件》第七章技术规范（以下简称公路标准文件技术规范）和本章项目专用技术标准两部分组成，公路标准文件技术规范由报价人自备，项目专用技术标准是对公路标准文件技术规范的补充、完善和修改，报价人应将公路标准文件技术规范和项目专用技术标准结合起来阅读，凡公路标准文件技术规范与本项目专用技术标准不一致处以本项目专用技术标准内容为准，项目专用技术标准中未编入的内容以公路标准文件技术规范为准。

第100章 总  则

第101 节  通则
101.01  范围
删除原文，修改为：“2018年京台高速公路K952+546上跨桥维修加固工程的施工及管理。”

101.04  标准与规范
4. 删除原文，修改为：“当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：
a.项目专用技术规范（下文简称：专用条款）；
b.公路工程标准施工询价文件技术规范（下文简称：通用条款）；
c.中华人民共和国交通部行业标准；
d.中华人民共和国国家标准；
e.其他标准与规范；
当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应由发包人进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”
文末新增第5、6、7款：
5.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。
6.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。
7. 参考资料和图纸中所示的等一切有关资料仅供承包人参考，承包人不能以图纸所示来免除自己的责任或对发包人提出变更、索赔等。
101.05  承包人的施工机械
2.（5）文末增加：
发包人根据工程实际需求要求增加机械设备和增加人力投入的，承包人应无条件服从，并应在发包人规定的时间内到场，所发生的一切费用由承包人承担。
101.09税金和保险
1.承包人应根据中华人民共和国税法的规定和地方政府的规定缴纳有关税费。
2.在合同期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。
3.承包人应缴纳的所有税费和在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保工伤事故保险费、人身意外伤害险费以及施工设备险保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。
101.11  计量与支付
1.计量
删除原文，改为：
本工程的工程一切险、第三者责任险、施工装备险和承包人职工的(人身)工伤、意外事故险等所有保险均由承包人结合相关法律、法规、行业规定及工程实际情况自行投保，保险费由承包人承担，其费用包含在相关细目综合单价中，不另行支付。承包人不应因此免除相关责任，且按照发包人要求提供购买保险凭证。
第102节 工程管理

102.01  一般要求

    文末增加：

   5．施工管理

    确保本项目施工段高速公路安全、畅通，保持通行，是本项目建设工程的发包人、监理人（若有）、承包人必须遵循的原则，为此，本项目的施工管理应符合下列要求：

    (1) 除不可抗拒的自然灾害外，在任何情况下应保持高速公路正常通行。

    (2) 施工作业区域内车辆交通运行安全和施工安全应有专人管理, 对可能影响到现有高速公路行车安全、畅通的工程施工，承包人须事先取得发包人、监理人（若有）、路政及交警部门的批准。

    （3）在高速公路范围内作业，施工人员必须着标志服，夜间为反光标志服，作业机械要有醒目的安全标示或警示灯。施工作业区域必须与高速公路通行区域有效分离。

    （4）承包人应采取有效的防护措施，杜绝造成施工作业区周围或正在通行路段使用的路面、桥梁附属设施、交通安全设施及绿化的污染或损坏。

    （5）积极配合相关部门做好施工路段交通事故、自然灾害的抢险救援、交通疏导工作。

102.05  施工方法与质量控制 

    2. 原文末增加：承包人应组织现场施工人员(包括劳务人员)进行所在岗位和工序的安全交底、技术交底，并建立详细的交底记录台帐。安全、质检及现场施工负责人应佩戴证件上岗。特殊工种应持有效证件上岗。 

102.06 材料

2.搬运与贮存

    本条修改为“各类材料的搬运方式，均应保证其质量不受损坏、环境不受污染。承包人负责准备各类材料贮存场所，并按有关规定要求选择贮存方式，保证其质量完好已适应工程进度要求。”

102.07  进度照片与录像
1．原文末增加：

承包人应在提交中期计量支付报表时向发包人、监理人（若有）提供表明时间、关键工序转换和工程进度记录的文字数据材料和彩色照片影像记录，以表明工程的确切位置、工作内容、工序验收和进度。此项费用已含在相应的项目中，不单独报价。

102.08 工程记录与竣工文件

原文修改为：

1．承包人应与施工进程同步形成、积累、整理及保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、施工原始记录、工序验收以及所有影响工程的记录，以备工程计量和工程质量检查需要。

3.当工程接近完成时，承包人应按照交通部的《公路工程竣工验收办法》的规定和其附件一的内容和要求编制竣工图表和施工文件。各分部（分项）工程的竣工图须在有关工程完工后在业主规定的时间内提交发包人审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向业主提交3套发包人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。

增加第4条：

承包人上述工作经发包人审查合格后，以发包人指定的费用总额计量。

102.09 关于工程附近建筑和财产的保护

1.文末增加:“工程施工涉及上跨、下穿、国省道干线公路、农村公路等，承包人应在实施施工前，提前拟定施工组织计划和交通组织计划。”

102.11 环境保护

增加第8条：

施工环境保护费用包含在相关子目的单价和费率之中，不单独报价。

102.12  交通流计划和控制

2. 删除原文，改为：

承包人在安排和组织施工时，施工用车和设备确需在通行高速公路上行驶和操作时，必须事先办理相关手续。

102.13 安全保护与事故报告

1.一般要求

增加第（8）条：

承包人应在施工前到路政、交警等相关部门办理施工许可和备案等手续。在公施工全过程中应执行《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017） 及现行高速公路养护施工安全有关规定，为本项目提供必要的安全装置、设备与保护器材及其他有效措施，以保护现场施工和发包人员的生命、健康及安全。
a. 施工人员：施工现场所有作业的人员必须穿戴安全反光服（帽），在封闭区域内作业，严禁穿越封闭区域，干扰车辆行驶。各施工点设专职安全员看管，承包人所有现场人员必须经过相关的安全培训。

b. 施工车辆：承包人工程施工车辆必须证照齐全、购买保险，办理车辆施工通行证后方可上路作业，施工车辆必须服从业主及路政、交警管理部门的管理，严禁违章行驶。
c. 施工现场：本桥梁维修工程涉及影响道路交通的将采用“半幅封闭施工半幅双向通行”和“半幅内单车道封闭单车道通行”两种安全管理模式，承包人应按照《公路养护安全作业规程》《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）要求，在施工现场设置摆放安全设施，并设专人进行看管。承包人要保持设施和养护人员安全服帽的清洁、完整。
施工单位应自觉保持道路清洁，开放交通前应全面清理施工现场，并不得将生活和建筑垃圾滞留在路面上或抛洒在中央分隔带和边坡上。
d. 协调工作：承包人要加强内部管理和协调地方关系，妥善解决施工过程中可能存在的利害冲突，以保护驻地、现场施工和监理人员的生命、健康及安全。

在整个施工过程中对承包人采取的安全生产措施，发包人、监理人（若有）有权监督，并向承包人提出整改要求。承包人必须严格服从业主和交警、路政及发包人相关管理部门的管理，一旦发现施工现场存在安全隐患，有权责成承包人整改，严重的将给予停工整顿或清除出场。如果由于承包人未能对其负责的事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

炸药的使用　将本条全文删除。

102.14计量与支付

1.计量

（1）第102.08小节的工作内容及与此有关的一切作业经发包人审查批准后，以询价人指定金额以总额计量。

（2）第102.13节安全生产费用以询价人指定的暂估价的固定总额形式列入工程量清单，报价人必须按询价人指定的暂估价进行报价，并列入工程量清单支付子目102-3中。

2.支付

102-1子目在发包人验收合格后一次支付。

102-3子目费用发包人按承包人实际完成第400章、600章工程款的2.5%进行计量支付。施工安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善、相关部门的协调等，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	102-1
	竣工文件（指定报价）
	总额

	102-3
	安全生产费（暂估价）
	总额


第103节  临时工程与设施
103.04  临时占地

删除原文，改为：

1. 临时占地范围包括承包人办公和生活用地、保管仓库与料场、弃渣场等。所有临时占地均由承包人自行租用，并办理相关手续及支付其费用。

2．临时占地退还前，承包人应按相关规定要求及租用时签订的协议进行恢复，且须满足环保等要求。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到相关标准的，发包人、监理人（若有）可委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应支付给承包人的任何款项内扣除。如因使用临时占地而引发地方矛盾或纠纷，承包人应积极主动协调并支付赔偿费用，以及承担由此引起的责任和费用等方面的损失。

103.05  计量与支付

删除原文，改为：
本节工作内容所发生的一切费用均包含入相关子目单价或费率中，不单独计量。
第104节  承包人驻地建设
104.01一般要求

1. 承包人项目部设置应能够满足本项目施工方便、快捷的需要。

2.承包人租住的生产、生活、办公用房的地点、面积应征得发包人的同意后方可租赁。
104.02办公室、住房及生活区

1.承包人应按养护工程的实际需要合理布置项目部和现场工区的生产、生活设施，可根据需要小面积增改现场办公室和工作人员的住房及生活区，办公室面积不低于100m2（含会议室），办公室与生活住房不得混用。

  2.承包人项目部和现场工区应配备电脑、网络、电话、传真、复印机、打印机、数码相机（带摄像功能）等必要办公设备。

  3. 项目部和现场工区驻地建设应注重规范化、标准化，办公、生活场所的铭牌设置应做到格式统一、美观、齐全、醒目，场内实行封闭式是管理。

4.承包人应按要求做好项目部和现场工区的制度上墙、宣传标语的设立等相关工作，承包人进场后应按照要求格式制作上墙图表。
104.03仓库及贮料场

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它材料设备提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放。

104.06计量与支付

1.计量支付

承包人完成项目部的生产、办公、生活设施等驻地建设，经发包人验收合格后，一次性进行计量和支付。
104.02  计量与支付

1．计量

承包人完成项目部的生产、办公、生活设施等驻地建设经发包人验收合格后，一次性计量与支付。

2．支付子目

	子目号
	子 目 名 称
	单  位

	104-1
	承包人驻地建设
	总额


400章 桥梁、涵洞

第401节　通则

401.01范围

    1.本章工程包括为本项目所进行的桥梁增设钢管柱及支座，重新浇筑桥台桥面板，重新铺筑桥面铺装与伸缩缝更换，桥台锥坡、护坡进行修复，增设防撞护栏，对梁体进行裂缝封闭处理、破损修补和重新喷涂行车道标线等施工。

2.特殊结构物的施工以及桥梁的加固维修，必须同时符合相应的有关规范及图纸要求。。

401.02  一般要求

6. 图纸

（1）原文修改为：

承包人开工前应仔细阅读图纸，并可向发包人收集、阅读桥梁的原设计图纸，对存在或是发现的疑问及时向发包人提出。必要时，发包人将委托设计单位结合项目设计图纸进行全面的设计技术交底。若工程确需，发包人仍可委托设计单位对设计图纸进行更正、完善和修改，设计费用由发包人承担。

401.07计量与支付

    删除原文，改为：

本节工作内容所发生的一切费用均包含入相关子目单价或费率中，不单独计量。

第402节　模板、拱架和支架

402.01范围

原条款修改为：
    本节工作包括就地浇筑混凝土、钢筋混凝土以及桥梁加固、维修等，所用的模板、拱架和支架的设计制作、安装、拆卸施工等有关作业。

402.03模板、拱架和支架的设计

    本款增加：

    6. 承包人对本项目可能用到的一切模板、拱架、支架等设计中除应考虑相关标准、规范等要求外，还应充分考虑到高速公路封闭施工时通行安全的要求。

承包人对设计单位给出的本项目中模板、拱架和支架存在意见或建议时，应及时向发包人发包人提出，并有责任配合做好相关设计的完善与优化。

第403节　钢筋
403.01范围

本节工作内容包括桥梁及结构物工程中钢筋（含植入钢筋）的供应、试验、储存、加工及安装。
403.08计量与支付

1.计量(1)修改为：

根据图纸所示及钢筋表(不包括固定、定位架立钢筋)所列，按实际安设并经发包人验收的钢筋以千克(kg)计量。其内容包括钢筋混凝土中的钢筋、混凝土桥面铺装中的钢筋及为桥梁结构维修加固所采取的植入钢筋。

3.支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	403-1
	下部结构钢筋
	

	   -a
	带肋钢筋 （HRB400）
	kg

	403-3
	附属构件钢筋
	

	   -a
	带肋钢筋 （HRB400）
	kg


第410节  结构混凝土工程

410.02集料

本款增加：

4.粗集料：应选用质密、坚硬、强度高、耐久性好的碎石或卵石，对于主要承重构件，加固用集料的最大粒径：拌和混凝土不超过 20mm，小石子混凝土不超过 10mm，不得使用含有活性二氧化硅石料制成的粗集料；

5.细集料应选用中、粗砂，其细度模数宜控制在2.6～3.7 之间；

6.粗细集料的质量应符合现行行业标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》和《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。
410.04水泥

本款增加：

8.应采用强度等级不低于 32.5 级的硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥；当配置加固用聚合物砂浆时，所采用的水泥强度等级不应低于 42.5 级，其性能和质量符合现行《通用硅酸盐水泥》（GB175）的规定，不得含有氰化物的水泥、过期水泥、受潮水泥以及无出厂合格证和未经现场检验合格的水泥。

410.05外加剂

本款增加：

3.混凝土中掺用外加剂时，其质量及相关技术规定应符合《混凝土外加剂》与《混凝土外加剂使用技术规范》的要求；不得使用含有氯盐、亚硝酸盐、碳酸盐和硫氰酸盐类成分的外加剂；不应使用铝粉作为混凝土的膨胀剂。

410.20  计量与支付

3.支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	410-1
	下部结构混凝土
	

	   -a
	C40混凝土
	m3


第410-2节  桥墩增设钢管柱
410-2.01  范围
本节为在原有桥梁1#、3#独柱墩处（不含中分带处独柱墩）两侧增设钢管柱等有关作业。

410-2.02  材料要求
1.钢管柱壁厚10mm，外径 72cm，钢板应为符合《碳素结构钢》（GB 700-2006）规定的 Q345 钢板。钢管柱内分阶段浇筑 C40 自密实微膨胀混凝土，并设置钢箍联系钢管柱与原独柱墩，钢管柱中心间距 3.0m

2.桥梁钢结构防腐涂料

桥梁钢结构防腐涂料技术要求和试验方法
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3.自密实微膨胀混凝土
自密实混凝土拌合物性能包括流动性、填充性、间隙通过性和抗离析性等，其性能指标应符合下表的要求。

自密实混凝土性能指标表
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自密实混凝土配合比技术要求：

（1）一般规定：

1）自密实混凝土配合比设计的基本要求是拌合物性能必须满足充填灌注施工的要求，混凝土性能满足 C40 混凝土性能；

2）自密实混凝土配合比应根据充填层的结构特点、灌注施工及环境条件所要求的性能进行设计，在综合工作性能、力学性能、体积稳定性能、耐久性能以及其他必要性能要求的基础上，提出试验配合比；

3）在进行自密实混凝土的配合比设计调整时，应考虑水胶比对自密实混凝土设计强度的影响和水灰比对自密实性能的影响。

4）不应使用铝粉作为混凝土的膨胀剂。
（2）配合比：

1）自密实混凝土配合比设计宜采用绝对体积法，选定自密实混凝土的配合比参数应符合以下规定：

①胶凝材料用量不宜大于 580kg/m3，水泥用量参考值 500kg/m3；

②用水量不宜大于 180kg/m3；

③自密实混凝土单位体积浆体不宜大于 0.40m3；

基准混凝土配合比如下表所示，可作为参考：

基准混凝土配合比（kg/m3）
	水泥
	水
	中砂
	碎石
	减水剂

	
	
	
	5~10mm
	10~20mm
	

	500
	165
	853
	315
	472
	将基准混凝土坍落扩展度调整为650mm±10mm 时所需掺入的用量


2）混凝土中宜适量掺加优质的粉煤灰、矿渣粉等矿物掺和料。不同矿物掺和料的掺量应根据混凝土的性能通过试验确定；

3）有抗冻要求时，应根据抗冻等级和设计要求来确定自密实混凝土的含气量；

4）当混凝土原材料、施工环境温度等发生较大变化时，应及时调整混凝土配合比。

410-2.03  施工要求
1.桥墩增设钢管柱主要施工工序

精确放样、测量—定位并安装梁底矩形钢板—安装钢管柱—焊接柱内加劲钢板—浇筑 C40 自密实微膨胀混凝土至距柱顶 38cm—顶升及安装支座—浇筑 C40 自密实微膨胀混凝土—粘结梁底矩形钢板与支座上钢板。

2.钢管柱施工控制要点

（1）开挖承台及放样精确。首先按图纸要求对承台开挖，使承台表面全部露出。然后进行施工放样，放样使支座、钢管、钢板的中心在同一直线上，在此基础上放出植筋位置，做到放线位置精确以保证日后架立新增钢管柱的位置正确；为了确保施工顺利和结构安全，考虑到先行浇灌混凝土会使结构调整发生困难甚至无法调整，钢构件安装完毕经验收合格以后，再进行钢管内浇筑混凝土；箱梁底板至钢管柱顶距离根据实际采购的支座高度确定，施工前应认真量测墩柱箱梁底面到承台之间的距离，精确到 1mm，并作为钢管柱外套钢管的下料根据。

（2）采用成品无缝钢管和焊接钢管时应具备产品出厂合格证书。同时严格按照现行的《钢结构工程施工质量验收标准》和《建筑钢结构焊接技术规程》的规定对钢管构件的组装和焊接质量进行验收；钢管构件运到现场后，妥善保管。架立前保持表面干净，并采取保护措施，使钢管处于干燥状态，防止钢管大面积生锈。钢管架立时清除钢管内的杂物并清理表面；为防止锈蚀，各钢板及钢板箍、螺栓等外露表面均涂防锈漆两遍，面层涂两层环氧富锌面漆。构件除锈质量要求应符合国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定；在承台表面将钢板用螺栓固定，为加强与钢管柱的连接，在承台中间开孔处预埋钢筋。
（3）吊装钢管构件时，为防止异物进入管内，应将管口密封。钢管在运输过程及现场安装时，应注意避免钢管受力变形，吊装时，吊点的位置应根据钢管的受力情况和吊装方法进行确定。钢管调整就位并校正后，及时采取临时措施固定。吊装时注意观察，避开顶部支座安装设施；为方便施工定位及固定，钢箍与原混凝土柱可通过 M24 化学螺栓连接，若施工中钢抱箍能准确就位，此连接措施可取消；为保证钢抱箍与原混凝土柱及钢管柱贴合紧密，钢抱箍周长可适当缩短 4cm，钢抱箍范围内原混凝土墩柱应做毛处理；为增加钢管柱的横向稳定性，在钢抱箍高度方向上设置 3 道加劲肋。钢管柱顶部内部设置 4 道加劲钢板，焊接于钢管柱内壁，加劲钢板顶部距钢管柱顶部 3cm，加劲钢板高 35cm，并在加劲钢板制定位置处预留 8cm 孔洞，布置直径为 20mm 钢筋，增加加劲钢板与混凝土的协作能力与整体性。
（4）钢管柱浇筑混凝土浇筑与支座安装：第一阶段，在钢管柱安装就位后，浇筑C40 自密实微膨胀混凝土至距柱顶 40cm 处，停止浇筑，养护，待混凝土强度达到70%后放置支座（含顶升螺栓）至指定位置，通过顶升螺栓顶升支座，与梁底矩形钢板压紧，螺栓拧紧力矩 T=600*K（N*m），K 为拧紧力矩系数，根据采购螺栓确定。第二阶段，在保持支座下钢板水平后，浇筑 C40 自密实微膨胀混凝土至支座下钢板处，并将支座上钢板与矩形钢板焊接。原墩柱两侧支座应同时安装，安装支座时应封闭交通；支座安装后符合支座安放位置要求并检查是否合适，是否有脱落。

（5）钢板外露部分在涂漆前必须除锈，呈金属光泽，用丙酮擦去油污，并保持干燥。对钢板进行严格表面处理后，采用下表涂装方式进行防腐处理，其它未尽事宜详见《JTT722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》及相关规范、标准。

钢结构外表面防腐材料及工艺要求
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410-2.04  计量与支付
1.计量
(1)拆除原有公路结构物应分别按结构物的类型，以发包人现场指示的范围和量测方法量测，以立方米计量。
(2)所有清理、拆除工作的一切挖方、回填、压实，以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理等作业费用均含入相关子目单价之中，不另行计量。

(3)增设钢管柱施工时，粘贴钢板所用的环氧树脂胶黏剂，已在第424节有关工程子目中计量，本节不另行计量。
2.支付
按上述规定计量，以发包人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。
3.支付子目
	细 目 号
	细 目 名 称
	单  位

	410-2
	桥墩增设钢管柱
	

	   -a
	Q345qd钢
	kg

	   -b
	C40自密实微膨胀混凝土
	m3

	   -c
	M24对拉螺杆
	套

	   -d
	M24顶升螺栓
	套

	   -e
	M24倒锥形化学锚栓
	套

	   -f
	防腐涂装（环氧富锌底漆）
	㎡

	   -g
	防腐涂装（环氧云铁中间漆）
	㎡

	   -h
	防腐涂装（丙烯酸聚氨酯面漆）
	㎡


第410-3节  拆除结构物
410-3.01  范围
本节为原有桥梁桥台桥面板、人行道、泄水孔等结构物的拆除、清理、平整等有关作业。
410-3.02  一般要求
1.承包人应在施工前确定现场工作界线，并保护所有规定保留和发包人指定的保留构造物。
2.清理及拆除工作完成后，应由发包人进行现场检查验收，在验收合格后才能进行下一工序的施工。

3.凿除桥台桥面板混凝土，纵桥向凿除桥台桥面板全长 6.2m，保留竖墙预埋钢筋，并在竖墙中间增设单排钢筋，植筋完成后，然后重新浇筑桥台上桥面板混凝土。

4.人行道枕梁混凝土凿除时，应保留竖向预埋钢筋与桥面现浇层钢筋，与防撞护栏预埋钢筋绑扎在一起，再共同浇筑桥面铺装混凝土和防撞护栏底座混凝土。

410-3.03  施工要求
1.拆除与挖掘
(1)拆除排水结构物，应在对其正常交通和排水做出妥善的安排之后，才能拆除。
(2)拆除原有结构物或障碍物作业，不得损伤新结构物。
(3)所有指定为可利用的材料，都应避免不必要的损失。为了便于运输，可由承包人分段或分片，按发包人指定的地点存放；对于废弃材料，承包人应按发包人的指示自费妥善处理。
(4)承包人应将所有拆除后的坑穴回填并压实。承包人由于拆除施工造成其它建筑物、设施等的损坏时，应自费负责赔偿或维修完好。
410-3.04  计量与支付
1.计量
 (1)拆除原有公路结构物应分别按结构物的类型，以发包人现场指示的范围和量测方法量测，以立方米计量。
(2)所有清理、拆除工作的一切挖方、回填、压实，以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理等作业费用均含入相关子目单价之中，不另行计量。
2.支付
按上述规定计量，以发包人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。
3.支付子目
	细 目 号
	细 目 名 称
	单  位

	410-3
	拆除结构物
	

	   -a
	钢筋混凝土拆除
	m3


第413-1节  桥梁锥坡、护坡修复
413-1.01  范围
本节为原有桥梁桥台锥坡、护坡的修复等有关作业。
413-1.03  一般要求
将空洞、破损严重的浆砌片石拆除，对锥体下面的土体开裂部分，采用压注法，将M20水泥砂浆注入开裂部位填补密室，然后将清理冲洗干净的片石，进行重新砌筑、勾缝加固处置。

413-1.05 计量与支付

1.计量
(1)浆砌片石按照设计图纸要求和发包人现场指示，并经发包人验收合格的实际发生工程量，以立方米为单位计量。计价中包括原有损坏砌体等结构物的现场清理、材料设备的购买、砂浆拌和、运输、浇筑、砌筑、勾缝、养生等与之安装相关的全部工作费用。

(2)为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、基础底碎石垫层、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应子目的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经发包人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备、试验、运输、安装及其他为完成工程所必要的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

	细目号
	项   目   名   称
	单位

	413-1
	桥梁锥坡、护坡修复
	

	-a
	浆砌片石拆除
	m3

	-b
	砌筑浆砌片石
	m3

	-c
	砌筑浆砌片石（利用70%拆除圬工材料）
	m3

	-d
	M20水泥砂浆
	m3


第415节  桥面铺装

415.01  范围

本节工程内容为对该上跨桥原混凝土桥面铺装的破除以及重新修复，以及泄水孔桥面排水设施的供应和安装。

415.03  施工要求

1.一般要求

本款修改为：

为使桥面铺装与下面的混凝土构件紧密结合，先凿去桥面铺装层及桥面防水层，然后凿除梁顶面混凝土，使表面粗糙凹凸差不小于6mm，并用高压水冲洗干净。

桥面板若出现裂缝，应按《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）第5章第5.2节要求进行修补。

凿除梁顶面混凝土破损部分，被凿除部分可先行修补或与桥面混凝土补强层同时浇筑，修补完成后应恢复桥面防水层和混凝土铺装层。

桥面重新设置钢筋网时，应采取措施保证其位置正确和保护层厚度。采用植筋方法设置锚固钢筋时，植筋方法应符合《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）6.3.3条及附录A规定。桥面板加强钢筋的施工应符合现行《公路桥涵施工技术规范》的要求。浇筑混凝土时，施工人员及机具不得踩踏在钢筋网上。

(5)浇筑桥面混凝土前，应在桥面范围内布点测量高程，以确定浇筑后的铺装厚度。同时应清洁表面并保持湿润；新浇混凝土应振捣密实并及时养生。
(6)当进行混凝土桥面铺装时，应按图纸所示预留好伸缩缝工作槽与泄水孔。

(7)桥面铺装宜在全桥宽上同时进行，或按发包人的指示办理。

415.05  计量与支付

本款修改为：

1.计量

(1)原桥面混凝土铺装破除应按实际完成并经发包人验收的数量，按立方米计量。

(2)桥面铺装应按实际完成并经发包人验收的数量，分不同材料及级别，按立方米计量。由于施工原因而超铺的桥面铺装，不予计量。
(3)桥面泄水管采用φ200mm的PVC管，并应按实际完成且经发包人验收的数量，按米计量。其他钻孔、预埋构件、弯头及管卡等均作为安装泄水管的附属工作，不另行计量。

(4)桥面铺装钢筋在第403节有关工程子目中计量，本节不另行计量。

(5)桥面防水层已包含在桥面混凝土铺装综合单价内，不另行计量。
2.支付

按上述规定计量，经发包人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成桥面铺装工程所必需的费用，是本节规定的全部工程的偿付。

3.支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	415-1
	水泥混凝土桥面铺装
	

	   -a
	桥面混凝土拆除
	m3

	   -b
	C40钢纤维混凝土铺装
	m3

	415-2
	泄水管
	

	   -a
	泄水管（φ200mm）
	m


第416节　桥梁支座

416.01范围

本节工作包括原有支座钢板的除锈、增设球形支座的供应和安装螺栓的紧固养护作业，包括锚固螺栓、支座养护作业等。

416.05  支座的安装
本款增加：

球形支座的安装，应注意下列事项：

钢管柱浇筑混凝土浇筑与支座安装：第一阶段，在钢管柱安装就位后，浇筑C40 自密实微膨胀混凝土至距柱顶 40cm 处，停止浇筑，养护，待混凝土强度达到70%后放置支座（含顶升螺栓）至指定位置，通过顶升螺栓顶升支座，与梁底矩形钢板压紧，螺栓拧紧力矩 T=600*K（N*m），K 为拧紧力矩系数，根据采购螺栓确定。第二阶段，在保持支座下钢板水平后，浇筑 C40 自密实微膨胀混凝土至支座下钢板处，并将支座上钢板与矩形钢板焊接。原墩柱两侧支座应同时安装，安装支座时应封闭交通；支座安装后符合支座安放位置要求并检查是否合适，是否有脱落。

3.对锈蚀钢板表面的氧化层利用钢刷予以清除，使之漏出金属光泽部分，用丙酮擦去油污，确保表面无油污、油脂、蜡状物等影响渗透的污物，并保持干燥。对钢板进行严格表面处理后，采用下表涂装方式进行防腐处理，其它未尽事宜详见《JTT722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》及相关规范、标准。

钢结构外表面防腐材料及工艺要求
[image: image5.png]5Ek—T

W | TR
T N FE I B TEER
JEHC | pm
]
. RETHEL WEPRHAIEE] Sa2.5
FE T )
2, KIERE: Rz40~80pm
LIV 1 60 <4h
WHIFE (Z80) A .
i 2 140 8~24d AHE R IR [ 8~24h
R TR e SR .
2 80 1~10d AHE R ER [ 8~25h

I





416.07计量与支付

1.计量

（1）支座按图纸所示不同的类型，包括支座的提供的和安装，以个计量。支座清洗、运输、起吊及安装支座所需的扣件、焊接、螺栓、粘结等，作为支座安装的附属工作，不另行计量。

（2）按图纸所示为增设球形支座所投入的调平、粘贴、预埋钢板的提供和安装，以千克（kg）计量。钢板预埋定位、粘贴等所填充的环氧砂浆或无收缩砂浆、粘胶剂等作为此项安装的附属工作，不另行计量。顶升支座辅助钢板、防腐涂装材料在第410节有关工程子目中计量，本节不另行计量。
2．支付

按上述规定计量，经发包人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成支座工程必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3．支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	416-4
	支座
	

	   -a
	QZ-2000-SX-50
	个

	   -b
	钢板除锈
	㎡


桥梁接缝和伸缩装置

417.01 范围

本节工作为该桥桥面增设80型异型钢单逢式伸缩装置更换，包括供应和安装，水泥混凝土破除与浇筑，橡胶止水带等施工。

417.02  材料
本款文末增加：

    （6）钢纤维混凝土的强度应以 28d 龄期的弯拉强度控制，当钢纤维混凝土浇筑后 90d 内不开放交通可采用 90d 龄期的弯拉强度，其值可按 1.1 倍 28d 龄期强度取用。钢纤维混凝土弯拉强度标准值应不小于 6.0MPa。

钢纤维混凝土的钢纤维体积率应根据设计要求确定，且不应低于 0.35%，对高强度（抗拉强度不低于 1000N/mm2）的异性钢纤维不应小于 0.25%，钢纤维掺量体积率宜在0.60%～1.0%范围内初选。钢纤维混凝土应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥用量不应少于 360Kg/m3。钢纤维采用钢丝切断工艺，其材质为碳型钢，形状为波形，抗拉强度为 600 级。钢纤维长度宜为 20～60mm，直径（等效直径）宜为 0.3～0.9mm，长径比宜为 30～80，长度和直径的尺寸偏差不应超过±10%。

417.03  施工要求

3.模数式伸缩装置

原款新增：

（9）伸缩装置是在工厂制造并组装的，如果整条伸缩装置超长不能运输或分期施工时需分段安装，可在安装现场焊接组装，并根据当时的气温调好间隙，按施工安装图说明固定于桥面，锚固好锚筋，浇入混凝土。安装伸缩装置前，应检查各种准备工作，检查起吊设备、焊接设备及辅助工人是否到位。建议由生产产商安排专业技术人员进行安装，以保证安装质量。

1）伸缩缝施工专业性强、质量要求高且需要经常养护，在使用过程中受车辆冲击大，且宜积灰、积尘，容易产生诸如伸缩缝堵塞、封边混凝土损坏等病害。考虑到封边混凝土局部受力性能要求高，常采用纤维混凝土进行增强。

2）新伸缩装置应符合现行《公路桥梁伸缩装置》标准的规定。伸缩装置的构造和材料应满足设计要求。

3）更换伸缩装置时应根据施工环境温度确定新伸缩装置开口量。

4）更换前应认真做好伸缩装置的清理工作。

伸缩缝两侧槽口尺寸应满足新伸缩装置的安装连接要求。桥面板（梁）上锚固预埋件有缺损时，应补植连接锚筋；采用焊接时，应保证连接筋与锚筋的有效搭接长度，严禁点焊连接。

6）在浇注槽口混凝土前，应封闭开口，以避免混凝土流入伸缩缝构件内。

417.05计量与支付

1.计量

    桥面80型异型钢单逢式伸缩装置按图纸要求安装并经发包人验收的数量，以米计量。其内容包括伸缩装置的提供和安装、伸缩缝横向分布钢筋、伸缩缝浇筑所需的C50钢纤维砼、橡胶止水带安装等作业，均作为主体工程的附属工作，不另行计量。

    安装时切割和清除伸缩装置范围内水泥混凝土或安装伸缩装置所需的临时或永久性的扣件、钢板、焊接、螺栓、粘结等，作为伸缩装置安装的附属工作，不另行计量。

2．支付

    按上述规定计量，经发包人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成伸缩缝工程必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	417-2
	模数式伸缩装置
	

	   -a
	80型异型钢单逢式伸缩装置
	m


新增   第422节   植筋
422．01范围

    本节工作内容为按照施工设计图纸要求，在桥梁及结构物工程中进行植筋所作的钻孔、清孔、注胶以及植入钢筋等工作。
422．02材料

1.一般要求

植筋胶材料及其性能符合下表要求，并满足《混凝土结构加固技术规范》及《混凝土建筑锚栓技术规程》中有关规定；应提供 ETA 报告、开裂混凝土测试报告、耐湿热老化测试报告、耐长期应力测试报告、疲劳测试报告等。

植筋胶材料性能指标
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422.03施工要求

本项目植筋（锚栓）施工工艺流程以及要求应符合设计图纸要求以及《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）有关规定执行。

1、钻孔

（1）在需安装锚固螺栓的位置用记号笔标作出记号；

（2）用钢筋探测仪检查植筋部位的原混凝土钢筋位置,以确定钻孔位置；

（3）用冲击钻钻孔（施工中避免对混凝土工作面产生过大的震动，使用电动、气锤原理工作的冲击钻，并配足设计植筋孔径相对应的钻头）,钢筋或螺栓的钻孔直径参照相关的性能指标。标尺设定为成孔深度；

（4）初钻时要慢,待钻头定位稳定后,再全速钻进；

（5）在顶板上钻孔,可用水钻成孔,以减少钻孔时的振动,防止造成蹦边破坏,但必须用凿毛器将孔壁凿毛；

（6）成孔尽量垂直于植筋结构平面,钻孔中若遇到钢筋是主筋时,必须改孔。

2、清孔、吹孔

（1）植筋孔钻到设计深度后,用刷子刷落孔壁灰渣；

（2）将气筒导管插入孔底,来回打气吹出灰渣；

（3）用水钻成孔时，必须等孔内干燥,再用上述方法清孔,并保持孔内干净、干燥至注胶前；

（4）按上述工序需进行刷孔及吹孔各三遍,直至孔内清洁干燥为止。

3、注胶

（1）注胶前,须详细阅读植筋胶使用说明书,掌握其正确的使用方法,查看胶的有效期,过期的坚决不能使用；

（2）当环境、条件(温度、湿度)不满足时,应停止施工；

（3）检查植筋孔是否干净、干燥；

（4）当上述条件满足后,把植筋胶放入胶枪中,接上混合管(必要时接上延长管)。每支胶最先挤出的肢体颜色不均匀的部分(约 10crn)应弃之,见到颜色一致的肢体后再将混合管插入孔底,从孔底向外注入粘结剂,注满孔洞的 2/3,保证植筋后饱满；

4、植入钢筋

（1）将加工好并除锈后的钢筋轻砸击至孔底，钢筋插入要缓慢，防止粘结剂在钢筋的快速挤压下喷出,造成钢筋与肢体之间不能完全紧密结合；

（2）钢筋插到孔底后,调整好外露部分位置，用绑丝或其他方法固定好钢筋，应用钢板条模板定位钢筋；

（3）由下向上进行植筋施工时,应先将内装结构胶的胶袋或玻璃管埋入植筋孔中，再用电钻将钢筋植入,通过钢筋的挤压将胶袋或玻璃管破碎,并使流出的植筋胶将孔洞填满,并对钢筋紧密包裹。

5、养护

在不低于5℃的环境温度下养护 30 分钟,固化期间防止振动。

6、检查

钻孔直径应符合下表的要求，直径允许偏差为+2mm、-1mm；

植筋钻孔直径 (mm)
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钻孔深度、垂直度和位置的允许偏差应符合下表的要求。

植筋钻孔深度、垂直度和位置允许偏差
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422．04计量与支付

1.计量

    （1）对本项目桥梁及构造物植筋按图纸规定并经发包人现场验收合格，以孔计量。计价中包括钻孔，清孔，植筋胶，检测等与之相关的全部工作费用。不同规格植筋按孔的体积折算计量。

    2.支付

    按上述规定计量，经发包人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括劳力、材料、设备、运输等及其他为完成此项工作必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	422-1
	植筋（φ12mm）
	根


新增   第423节    混凝土表层缺陷修复及防护
423．01范围

    本节工作为对桥梁混凝土表面剥落、碱蚀、碳化形成破损的修补以及钢筋锈蚀区域的清理、防锈、阻锈处理等工作。

423．02材料

一般要求

（1）钢筋保护剂、多功能阻锈剂

外露、锈蚀钢筋待清理工作完毕后，在钢筋表面涂刷钢筋保护剂，该保护剂可以直接涂刷于钢筋表面，可以分层使用，每层厚度 1-2mm。

钢筋锈蚀区域采用多功能阻锈剂（表面涂刷型）滚刷或喷涂于表面，可以覆盖一层或两层，第一层可以稍微薄一点，两层间隔要 6-8 小时（低于 1℃时请不要使用）。

钢筋保护剂性能指标
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多功能阻锈剂性能指标
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（2）混凝土修补砂浆

树脂型修补砂浆性能指标
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2.检验证书

(1)承包人应提供混凝土缺陷修复材料及钢筋防锈处理材料的有关产品检验合格证明资料。

    (2)发包人可以要求进行他认为必需的任何检测，以验证各种材料是否符合本规范。所有检测都应在发包人预先批准的专门试验室内进行，检测费用由承包人负担。

423．03施工要求

本项目对桥梁混凝土表层缺陷修复及防护的施工要求应符合设计及《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）有关规定的要求。

1.混凝土破损区域清理

蜂窝麻面、松散、空洞、破碎、剥落、夹砂等损伤部位及钢筋外露区域，采用人工凿除或高速射水法将该处松散、污损的部位清除，使该部位露出坚硬密实的部分，并保证该部位无油污、油脂、蜡状物、灰尘以及附着物等影响修补效果的物质。

清理时，检测混凝土的保护层厚度，如发现保护层厚度偏小或钢筋锈蚀严重，应及时通知设计单位。

桥梁混凝土缺陷修补完成后表面应平整，无裂缝、脱层、起鼓、脱落等，修补处表面应和原结构表面色泽基本保持一致。

平整度允许偏差值实测项目
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2.钢筋锈蚀区域清理

对外露钢筋表面的氧化层利用钢刷予以清除，使之漏出光洁部分；对由钢筋锈蚀探查确定的钢筋锈蚀区域应对该部位混凝土表面进行清洁处理，确保表面无油污、油脂、蜡状物等影响渗透的污物。

3.钢筋防锈、阻锈处理（钢筋锈蚀区域清理完成后）

对外露的钢筋涂刷钢筋保护剂，该保护剂可以直接涂刷于钢筋表面，可以分层使用，每层厚度 1～2mm；

钢筋保护剂属化学产品，注意施工过程中采取必要的防护措施；

钢筋保护剂建议使用量：2～4kg/m2/mm（厚），60～120g/m；

钢筋锈蚀区域采用多功能阻锈剂（表面涂刷型）滚刷或喷涂于表面，可以覆盖一层或两层，第一层可以稍微薄一点，两层间隔要 6～8 小时；

多功能阻锈剂有很强的渗透性，因此施工时请配带手套及口罩并适当采取防护措施，严禁与皮肤直接接触，在水平结构底面施工时，请注意一定不能接触到身体皮肤任何部位，如已滴落到皮肤表面或眼睛，请立即用清水冲洗及时就医；

低于 1℃时请不要使用；

多功能阻锈剂（表面涂刷型）建议使用量：150～300g/m2/mm（厚）

4.混凝土破损修补处理（混凝土破损区域清理完成后）

对清理好的混凝土破损、露筋区域采用改性环氧砂浆进行修补，使该区域达到密实平整；

施工后无须润湿或防止水分蒸发，但当厚度太薄或气候太干燥的情况例外；

建议使用量：2.0kg/m2/mm（厚）。

423．04计量与支付

1.计量

    （1）对桥梁混凝土表面剥落、碱蚀、碳化形成的破损的修补以及钢筋锈蚀区域的清理、防锈、阻锈处理，按实际完成并经发包人验收的数量，钢筋混凝土阻锈剂以平方米计量，修补砂浆以立方米计量。对未经发包人指定和认可的工程量，不予计量。

    （2）对完成此项作业工程须进行的调查、标记、混凝土凿除以及配制高压气泵或水枪设备、废料清理等进行的项目，为此项作业的附属工作，不另行计量。

2.支付

    按上述规定计量，经发包人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括劳力、材料、设备、运输等及其他为完成此项工作必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	423-1
	钢筋混凝土阻锈剂
	㎡

	423-2
	2cm环氧砂浆
	m3


新增   第424节    裂缝修补

424．01范围

    本节工作内容为对桥梁梁板等混凝土构件出现的裂缝宽度为B＜0.15mm和B≥0.15mm不同构造破坏情况下，采用混凝土裂缝修补材料进行封闭和灌缝处理工作。

424．02材料

1.一般要求

    （1）对于业主给定并经检测调查的确定其可靠性的裂缝，应根据裂缝的种类，确定其修补材料和时间，按照设计文件进行修补。

    （2）对于本招标项目中指定桥梁构件混凝土结构的裂缝，经承包人现场调查和观测，并经发包人确认为活动裂缝或尚在发展的裂缝，应调整修补材料和作业计划，并报发包人审批。

    2.对于不同裂缝所采用表面封闭法、注射法或压力注浆法进行修补所使用到的改性环氧树脂类、改性丙烯酸酯类、改性聚氨酯类裂缝修补胶液，其材料的基本性能指标应符合下表的规定。

裂缝修补胶（注射剂）安全性能指标

	检验项目
	性能指标
	试验方法标准

	钢-钢拉伸抗剪强度标准值（MPa）
	≥10
	GB/T 7124

	胶

体

性

能
	抗拉强度（MPa）
	≥20
	GB/T 2568

	
	受拉弹性模量（MPa）
	≥1500
	GB/T 2568

	
	抗压强度（MPa）
	≥50
	GB/T 2569

	
	抗弯强度（MPa）
	≥30，且不得呈脆性（碎裂状）破坏
	GB/T 2570

	不挥发物含量（固体含量）
	≥99%
	GB/T 14683

	可灌注性
	在产品使用说明书规定的压力下能注入宽度为0.1mm的裂缝
	现场试灌注固化后取芯样检查


注：当修补目的为封闭裂缝，而不涉及补强、防渗的要求时，可不做可灌注性检查。
修补裂缝用聚合物水泥注浆料安全性能指标

	检验项目
	性能或质量指标
	试验方法标准

	浆

体

性

能
	劈裂抗拉强度（MPa）
	≥5
	GB 50367-2006附录G

	
	抗压强度（MPa）
	≥40
	GB/T 2569

	
	抗折强度（MPa）
	≥10
	GB 50367-2006附录H

	注浆料与混凝土的正拉粘结强度（MPa）
	≥2.5，且为混凝土破坏
	GB 50367-2006附录F


424．03施工要求

    本项目对于小于0.15mm的裂缝，采用涂刷树脂封闭胶进行封闭处理；对于大于0.15mm的裂缝，采用灌注胶进行灌缝处理。具体的施工工艺按照设计文件要求执行。

424．04计量与支付

1.计量

    （1）对桥梁梁板等混凝土构件采用混凝土裂缝修补材料进行封闭和灌缝处理，按实际完成并经验收合格的处理裂缝长度，以m计量。其工作内容为凿开V形槽、作业面清理、环氧树脂填充、槽口打磨或安装底座、骑缝布嘴、裂缝勾闭、试气、压力注浆等进行裂缝封闭和灌缝处理的一切作业。对未经发包人指定和认可的工程量，不予计量。

    （2）对完成此项作业工程须搭设支架及购置自压注射筒、压浆嘴等进行的项目，是为此项裂缝封闭和灌缝工程所必须的附属工作，不另行计量。

    （3）当胶粘材料到达7d固化期时或交工验收时，发包人要求钻取芯样检验，承包人应按发包人要求位置和数量进行取样进行检验，因此发生费用不另行计量支付，由承包人负责承担。

2.支付

    按上述规定计量，经发包人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括劳力、材料、设备、运输、取样检验等及其他为完成此项工作必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	424-1
	裂缝涂刷封闭（缝宽＜0.15mm）
	m

	424-2
	裂缝灌注胶（缝宽≥0.15mm）
	m

	424-3
	环氧树脂胶黏剂
	m3


第600章  安全设施和预埋管线
第601节  通   则

601.01 范围

本章工作内容包括防撞钢护栏、防抛网、热熔反光标线的施工及有关作业。

601.02  一般要求

将范本原文修改为：

应按现行的《公路交通安全设施设计规范》、《公路交通安全设施设计细则》、《公路交通安全设施施工技术规范》和图纸的相关要求，并按发包人的指示进行施工。

601.03  计量与支付

本节不作计量与支付

第602节  护栏
602.01  范围

本节内容为增设桥梁钢防撞护栏的有关施工作业。

602.03  施工要求

本款增加：

人行道枕梁混凝土凿除时，应保留竖向预埋钢筋与桥面现浇层钢筋，与防撞护栏预埋钢筋绑扎在一起，再共同浇筑桥面铺装混凝土和防撞护栏底座混凝土。
602.07  计量与支付

1.计量

（1）对桥梁钢防撞护栏按实际完成并经验收合格的处理长度确认，以m计量。所有为完成护栏安装而需要的附件（包括护栏及护栏底座的钢筋、混凝土、砂浆、钢套筒、预埋钢板、钢立柱、钢横梁、连接螺栓副、防腐涂装、抱箍等材料），均附属于各有关标志工程子目内，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经发包人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成护栏安装以及待工程结束后按询价人要求对所有设置的临时交通标志进行拆除和恢复等工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	602-1
	护栏
	

	   -a
	防撞钢护栏
	m


第603节  隔离栅与防落物网
603.01  范围

本节内容为新增设防抛网的有关施工作业。

603.02  材料

本款增加：

防抛网的具体规格尺寸、型号等要求，详见设计图纸要求。

603.05  计量与支付

1.计量

（1）对桥梁防抛网按实际完成并经验收合格的长度确认，以m计量。所有为完成新增设防抛网安装而需要的附件（包括钢筋、混凝土、砂浆、预埋钢板、立柱、立柱帽、格栅外框、格栅内框、编织网、连接螺栓副、挂钩、连接件、防腐涂装、抱箍等材料），均附属于各有关标志工程子目内，不另行计量

2.支付

按上述规定计量，经发包人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成防抛网安装以及待工程结束后按询价人要求对所有设置的临时交通标志进行拆除和恢复等工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	603-1
	隔离栅与防落物网
	

	   -a
	防抛网
	m


第605节  道路交通标线
605.01  范围

本节内容为喷涂行车道标线的有关施工作业。

605.03  施工要求

1.路面标线

本款增加：
（15）车行道分界线宽10cm，采用黄色热熔反光型涂料。车行道边缘线宽15cm，采用白色热熔反光型涂料。
605.05  计量与支付

1.计量

（1）对桥梁行车道标线按实际完成并经验收合格的处理面积确认，以㎡计量。所有为完成行车道标线而需要的各种主材、辅材（包括涂料、反光材料等材料），均附属于各有关标志工程子目内，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经发包人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标线喷涂以及待工程结束后按询价人要求对所有设置的临时交通标志进行拆除和恢复等工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	605-1
	道路交通标线
	

	   -a
	热熔反光型
	㎡


第八章  工程量清单计量规则

工程量清单计量规则参照第七章技术专用条款
第九章
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目
录

标前页： 报价文件信息摘录表

一、报价函及报价函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、报价保证金 

四、施工组织设计和交通组织方案

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、公示信息表

八、其他材料

一、报价函及报价函附录

（一）报价函（商务和技术部分）

                       （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                                 询价文件的全部内容（含补遗书第     号至第     号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的总报价（或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3．工程质量： 合格 ，安全目标： 无安全责任事故 ，工期：        。
4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照询价文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。
5．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
报价人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     

电话 ：                                 
传真：                                 

邮政编码：                              
        年        月        日
(二)报价函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算2年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	1000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	10%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	无
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	无
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	见价格指数和权重表
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	0 %签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：0% 
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	无
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	同期中国人民银行短期贷款利率加手续费
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	3%合同价格     
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	无
	


                                        报  价 人:                      (盖单位章)

                  报价文件签署人签名:                       

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托   

             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）询价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

    身份证号码：                            

                               委托代理人：                      （签字
   身份证号码：                            

       年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
(二) 法定代表人身份证明

报价人名称：                            
单位性质：                              
地址：                                  
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名： （法定代表人签字）   性别：          年龄：        职务：        
系                              (报价人名称)的法定代表人。

特此证明。

                                   报价人：                 (盖单位章)

                                                年       月       日  

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

三、报价保证金

如采用电汇（转账），报价人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。
四、施工组织设计
1、报价人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期的保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

五、项目管理机构

	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示

	说明


六、资格审查资料

资格审查资料包括：

（一）报价人基本情况表
（二）报价人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）近年财务状况表

（五）报价人的信誉情况

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

（一）报价人基本情况表

	报价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	报价人关联企业情况
	报价人应提供关联企业情况，包括：

报价人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如报价人为上市公司，报价人应提供股权占公司股份总数 20%以上的所有股东名称及相应股权比例；

报价人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

与报价人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称

	备注
	


注：在本表后应附：

1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；

（2）施工资质证书副本的复印件；

（3）安全生产许可证副本的复印件；

（4）基本账户开户许可证的复印件；

上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括报价人名称、报价人其他相关信息、颁发机构名称、报价人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖报价人单位章；

（5）报价人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件；

（6）报价人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中全国信用等级（如有）和安徽省信用等级（如有）的网页截图的复印件。

2.报价人企业简介。
（二）报价人企业组织机构框图

	以框图方式表示

	说明


（三）近年完成的类似项目情况表

序号：

	项目名称
	

	发包人名称
	

	网页截图类型（勾选）
	(已在某县级以上（含）党政机关、事业单位（含各地公共资源交易中心）主办的信息管理系统（平台）录入并审核通过
(未在任何县级以上（含）党政机关、事业单位（含各地公共资源交易中心）主办的信息管理系统（平台）录入或审核未通过

	已在某县级以上（含）党政机关、事业单位（含各地公共资源交易中心）主办的信息管理系统（平台）录入并审核通过的单位业绩请填写以下信息

	信息管理系统（平台）网页截图的网址链接
	

	信息管理系统（平台）主办单位
	

	网页截图显示合同金额             
	

	网页截图显示中标时间（公示时间、开工时间等）
	

	工程内容（勾选）
	(高速公路桥梁新建及改扩建维修加固
(高速公路桥梁维修加固

	未在任何县级以上（含）党政机关、事业单位（含各地公共资源交易中心）主办的信息管理系统（平台）录入或审核未通过请填写以下信息

	网页截图公示网址链接
	

	网站主办单位
	

	网页截图显示合同金额             
	

	网页截图显示中标时间（公示时间、开工时间等）
	

	工程内容（勾选）
	(高速公路桥梁新建及改扩建维修加固
(高速公路桥梁维修加固


注：1.每张表只填写一个项目，并标明序号；

2.投标人应按照“投标人须知前附表10.3”相关要求准确、详实的填写本表并在表后提供相应材料；

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）近年财务状况表

（无要求）

（五）报价人的信誉情况

	项  目
	报价人情况说明

	（1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。
	

	（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。
	

	（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
	

	（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。
	

	（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。
	

	（6）报价人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。
	

	（7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。
	


注：1.本表后应附：

（1）报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）报价人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）近三年内报价人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不存在行贿犯罪行为的承诺函（承诺函格式见本表后附件）；

（4）报价人近3年（2015年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.报价人应如实填报，若经查实报价人存在瞒报行为，将取消其报价或中标资格。
（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	技术职称
	
	学  历
	
	拟在本标段

工程任职
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	    年  月毕业于         学校      专业，学制   年

	经历

	时  间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况：
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：         
□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：            ，担任职务：            

	说明业绩证明材料情况

（勾选并填写）
	□拟委任的项目经理业绩信息已在县级以上（含）党政机关、事业单位（含各地公共资源交易中心）主办的信息管理系统（平台）录入并审核通过。

信息管理系统（平台）网址链接：

信息管理系统（平台）主办单位：

□拟委任的项目经理业绩信息未在县级以上（含）党政机关、事业单位（含各地公共资源交易中心）主办的信息管理系统（平台）录入（或者未审核通过）。

	备注
	


注：拟委任的项目负责人应附的证明材料：

1.身份证的复印件。

2.投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人社保缴费证明复印件（缴费截止时间应在投标截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月），并加盖缴费单位证明专用章。

3.投标人应按照“投标人须知前附表10.3”相关要求准确、详实的填写本表并在表后提供相应材料。

4. 目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工

承  诺  函
安徽安联高速公路有限公司：

我方参加了                                   合同段报价，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目询价文件未要求我方在报价文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在询价人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经询价人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目询价文件要求在报价文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在报价文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目询价人有权取消我方的中标资格，并由询价人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

报价人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

             年    月    日

七、公示信息表

	报价人名称
	

	工程质量
	

	安全目标
	

	工期
	

	报价人业绩
	1、

2、

…

	项目经理
	姓名
	

	
	安全证书
	

	
	注册编号
	

	
	经历
	

	项目总工
	姓名
	

	
	经历
	


注：

1、询价人将对中标候选人的此表信息进行公示，报价人应完整填写相应信息。

2、本表应和标前页一同拷入U盘中，U盘密封要求见报价人须知前附表。

3、本表填写内容应与报价文件其他相关表格一致。

八、其他材料

报价人认为需要补充的资料（如有）。

第二信封

2018年京台高速公路K952+546上跨桥维修加固工程施工

报   价  文  件

（报价文件）

报价人：                                  (盖单位章)

年        月         日
目   录

报价函

已标价工程量清单

一、报价函（报价部分）
                        （询价人名称）：

1. 我方已仔细研究了              询价文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)        元(¥         )的总报价(或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额)，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
报价人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

二、已标价工程量清单

注：报价人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。

