安徽交控集团淮南管理处2019年度德上高速公路日常养护及养护工程施工                    询价文件


安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处    德上高速公路日常养护及养护工程施工
询   价  文  件

询价人：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

二○一八年十一月

说  明
一、本项目询价文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)并结合本项目特点编制而成。
二、本项目询价文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)和本询价项目专用本共同组成。
三、询价人对询价文件进行的澄清、修改等将以补遗书(答疑变更公告)的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，询价人不再以其他方式通知，报价人应主动上网查询，询价人不承担报价人未及时关注上述信息引发的任何责任。
四、报价人向询价人提出的澄清或疑问应通过询价人的通讯联系方式书面提交。
五、为节约成本，响应文件建议采用双面打(复)印，并软面胶装。
六、自询价之日起，报价人应保证其提供的联系方式(电话、传真)一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由报价人负责。
七、询价人对询价文件内容有最终解释权。
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第  一  卷

第一章  询价公告

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速公路日常养护及养护工程施工询价公告

 安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处对“安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速公路日常养护及养护工程施工”进行公开询价，欢迎符合条件的报价人参加报价。

一、项目名称及内容
（一）项目名称：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速公路日常养护及养护工程施工

（二）工程地点：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处所辖的G3w德上高速路段，桩号范围（G3w K179+500-K295+600）

（三）项目概况：

本项目的发包人为安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处，资金由发包人自筹，已列入年度养护预算，本次日常养护及养护工程施工项目采用资格后审方式进行公开询价。

（四）项目估算：398万元

（五）询价类别：工程类

（六）标段位置：

淮南管理处所辖的G3w德上高速淮南段，起点桩号K179+500（凤台北互通，含凤台北互通），终点桩号K295+600（三觉互通，不含三觉互通）。双向四车道，路基宽27米，路面宽24.25米，全长116.1公里。沥青混凝土路面。设计荷载：公路-Ⅰ级。共有特大桥4座，大桥22座，中、小桥58座，车行天桥7座，其中主线桥长29.063km，互通区6处， 3对服务区、5个匝道收费站。
（七）主要工作内容：日常养护、养护工程

   1. 日常养护

（1）道路巡查

按照安徽省交通控股集团有限公司《高速公路巡查检查管理办法》（试行）对道路进行巡查。道路巡查主要工作内容：日常路况巡查、夜间巡查和特殊巡查，其中日常路况巡查对路基、路面、桥隧结构物和交通安全设施的外观状况进行一般性全面巡视检查，检查频率不少于1次/天，夜间巡查不少于1次/月，主要检查标志、标牌、标线、频闪灯等设施夜间反光警示效果，如遇灾害性天气及汛期、冰雪天气应按照发包人要求进行特殊巡查，并认真填写巡查日志。每年11月上旬进行合同段内路基SCI、桥隧构造物BCI、沿线设施TCI损坏的双向全程徒步调查，并于11月中旬前向发包人提交本年度公路技术状况评定表。

（2）路基日常养护

①清理路基边坡至隔离栅以内垃圾及杂物，保持道路整洁。

②疏通边沟（排水沟、截水沟等），清除杂物等，保持排水顺畅，无淤泥。 

（3）路面日常养护

①及时清扫路面，保证路面整洁、无杂物、雨后无积水、雪后无积雪。     

（4）桥涵日常养护 

①桥梁经常检查：按照现行规范要求组织开展营运桥梁经常检查。承包人应组织桥梁专业技术人员，对合同段内桥梁进行每月一次、涵洞进行每季度不少于两次的经常性检查，填写《桥梁经常检查记录表》、《涵洞经常检查情况表》等资料，每月23日前向发包人报送《桥梁经常检查记录表》、安徽交控集团桥梁管理系统、桥梁卡片等桥梁内业资料。

②桥梁日常养护：清扫桥面、排除积水、清除泥土、杂物、冰凌等，保持桥面平整、清洁；清理桥梁伸缩缝内积土、垃圾等杂物和疏通桥面的泄水管、排水槽，保持桥梁伸缩缝、泄水管道不堵塞；清理桥梁锥坡、翼墙、上下部结构、石砌护坡等表面杂物，保持桥梁外观整洁。

③人机孔：主要工作内容同桥梁。另外，清除孔内杂物，保持排水通畅，无淤泥。  

④涵洞、倒虹吸：清除孔内杂物，保持排水通畅，无淤泥。 

（5）交通安全设施日常养护 

①经常检查：按照现行规范要求组织对沿线交通安全设施进行经常性检查。

②每年对交通标志及轮廓标、护栏、防眩板以及其他交通安全设施（含里程牌、百米牌、防撞桶、声屏障、示警标柱等）清洗一次。

（6）绿化日常养护  

①中央分隔带：适时补水，一年除杂草至少四次，生长旺盛季节除杂草增加1-2次；施肥每年至少一次，病虫害防治每年至少一次，修剪四次。  

②边坡及隔离栅内：每年春夏、夏秋之交各修剪一次，集中清理杂草杂灌一次，一年除草至少四次，秋末冬初适当增加除草次数。  

③互通区：适时补水，一年除草四次，施肥一次，修剪二次。
2.养护工程：路基、路面、桥涵预防养护；修复养护（小修）：交安设施修复，路基、路面、桥梁小修；应急养护：冬季除雪防滑、配合发包人完成指定的工程抢险维修及突发事件应急处理等与养护有关的工作内容。

（八）计划工期：计划工期12个月，计划开工日期2018年12月，计划终止时间为2019年12月，具体日期以合同规定的为准。缺陷责任期以实际交工验收之日起算满1年。

二、报价人资格要求
1、报价人须具备的业绩、信誉、项目经理和项目总工等要求见本公告附件，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应能力。
2、本次询价不接受联合体报价。

3、与询价人存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关报价均无效。

三、询价文件获取时间及方式
凡有意向参加本项目的报价人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载询价文件及固化清单。

四、响应文件的递交及相关事宜

1、询价人不组织进行工程现场踏勘和报价预备会，报价人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对报价有帮助的相关资料。

2、响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2018年11月20日10：00时，报价人应于当日8：30时至10：00时将响应文件递交至安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处养护部。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。

4、本项目的响应保证金金额为人民币伍万元整（￥50000.00元），响应保证金必须由报价人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2018年11月19 日10：00时前到账，否则无效。

五、联系方式

询价人：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

地  址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处

联系人：黄工

电  话：0554-5316354

手  机：13329103788

六、保证金账户

户名：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

账号：1304002709022131862

开户银行：中国工商银行淮南洞山支行

附件：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速公路日常养护及养护工程施工询价文件
安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

2018年11月 13日
第二章  报价人须知

说明：

一、本章“报价人须知”引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）中的“报价人须知”正文。

二、“报价人须知前附表”是对“报价人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“报价人须知前附表”中的附录表格同属“报价人须知前附表”内容，具有相同效力。

报价人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	询价人
	名  称：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

地  址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇高速公路管理处
联系人：黄工
电  话：0554-5316354    13329103788

	1.1.4
	询价项目名称
	安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速公路日常养护及养护工程施工

	1.1.5
	标段建设地点
	G3w 高速淮南段（淮南市凤台县、寿县）

	1.2.1
	资金来源及比例
	安徽省交通控股集团有限公司自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	询价范围
	安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速公路（K179+500-K295+600）日常养护及养护工程施工

	1.3.2
	计划工期
	2018年12月至2019年12月

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：合格

	1.3.4
	安全目标
	无安全责任事故

	1.4.1
	报价人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录

财务要求（不要求）

业绩要求：见附录

信誉要求：见附录

项目经理和项目总工资格（如要求）资格：见附录

其他要求（如要求）：见附录

	1.4.2
	是否接受联合体报价
	(不接受
□接受，应满足下列要求：
（1）联合体所有成员数量不得超过   家；

（2）联合体牵头人应具有   资质；

（3）                  。

	1.4.3
	报价人不得存在的其他关联情形
	无

	1.4.4
	报价人不得存在的其他不良状况或不良信用
	交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次报价。

	1.4.5
	公路工程施工资质企业名录
	本项目不适用

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	询价预备会
	不召开

	1.10.2
	报价人提出问题的截止时间
	递交询价文件截至之日4天前

	1.10.3
	询价人书面澄清的时间
	递交询价文件截至之日3天前

	1.11
	分包
	(不允许
□允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：       。
对分包人的资格要求：         
报价人如有分包计划，应按第九章“响应文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”。

	2.1
	构成询价文件的其他材料
	询价人发布的有关本次询价的补遗书（澄清与修改）等

	2.2.1
	报价人要求澄清询价文件
	时间：递交响应文件截至之日3天前

	
	
	形式：电话咨询

	2.2.2
	询价文件澄清发出的形式
	询价文件澄清将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：http://www.ahjkjt.com）发出，报价人应自行下载。

	2.2.3
	报价人确认收到询价文件澄清
	报价人应关注上述网站，及时下载询价文件澄清，无需回复确认。

	2.3.1
	询价文件修改发出的形式
	询价文件修改将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：http://www.ahjkjt.com）发出，报价人应自行下载。

	2.3.2
	报价人确认收到询价文件修改
	报价人应关注上述网站，及时下载询价文件修改，无需回复确认。

	3.1.1
	响应文件密封形式
	□单信封

(双信封

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	无

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	报价为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算。

承包人应提供增值税专用发票。

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	 (报价人按照询价人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。

下载网站：安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：http://www.ahjkjt.com），报价人自行下载。

报价人应将已填写完毕的报价工程量清单电子文件单独拷入U盘中密封在响应文件（报价部分）正本包封内一并交回。
□报价人按照询价人提供的书面工程量清单填写工程量清单。

	3.2.3
	报价方式
	(单价

□总价

	3.2.6
	是否接受调价函
	否

	3.2.8
	最高报价限价
	□无

(有，最高报价限价：398万元
日常养护部分（清单I）：工程量清单子目104-1承包人驻地建设：总额不得高于12万元；子目105-1路况巡查；桥梁、涵洞、通道及交安设施经常性检查；路况评定：总额不得高于48万元；子目315-1普通路段路基路面保洁：不得高于5万元/月；315-2凤台至寿县互通路段专项保洁：不得高于3.5万元/月。

	3.2.9
	报价的其他要求
	无

	3.3.1
	询价有效期
	自报价人提交响应文件截止之日起计算30天

	3.4.1
	响应保证金
	响应保证金的金额、形式、截止时间、询价人指定的开户银行及账号等要求见“询价公告”。

	3.4.3
	响应保证金的利息计算原则
	/

	3.4.4
	其他可以不予退还响应保证金的情形
	增加：
（4）成交候选人放弃成交候选人资格；
（5）报价人在报价过程中存在弄虚作假、与询价人或者其他报价人串通报价、以行贿谋取成交、无正当理由放弃成交以及进行恶意投诉等报价不良行为的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近 5 年（2013年1月1日至今）

	3.5.3
	业绩证明材料
	报价人提供的业绩证明材料包括以下第（1）~（2）项资料，缺一不可。
（1）合同协议书；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料；

（3）报价人提供的上述（1）~（2）材料如不能清晰反映工程的规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认可。
（4）合同未到期但合同履约已满一年的高速公路养护工程业绩，须在合同期满一年后由业主出具年度考核评价（履约证明）材料，用以替代第（2）项的交工（完工）证明材料。

	3.5.5
	项目经理和项目总工资历证明材料
	项目经理和项目总工需提供以下相关证明材料的彩色复印件，缺一不可。
（1）身份证；

（2）建造师注册证书；（仅项目经理提供）

（3）技术职称证书；（仅项目总工提供）

（4）安全生产考核合格证书；

（5）报价人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明（缴费截止时间应在询价截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）。

	3.6.1
	是否允许递交备选报价方案
	不允许

	3.7.4
	响应文件副本份数及其他要求
	响应文件副本份数： 1 
是否要求提交电子版文件： 是  

其他要求： 无 

	3.7.4
	响应文件正本和副本标记
	正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样

	3.7.5
	装订的其他要求
	无

	增3.7.6
	电子版文件编制要求
	电子版文件编制要求内容：
第一个信封电子版文件编制内容：
1、公示信息表（word格式）；

2、第一个信封响应文件（pdf或word格式）。将上述文件存入第一个信封U盘中。
第二个信封电子版文件编制内容：

1、报价人填写的工程量清单电子文件；

2、第二个信封响应文件（pdf或word格式）；将上述2个文件存入第二个信封U盘中。

	4.1.1
	响应文件的密封和标记
	文末增加：

电子版文件密封和标记要求：
第一个信封电子版文件（U盘）、第二个信封电子版文件（U盘）表面均应标明报价人名称和所投项目标段名称，并分别包封在相应的响应文件第一个信封或第二个信封封套中。

银行保函形式提交响应保证金的，银行保函原件装订在第一个信封正本中。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	响应文件第一个信封（商务及技术文件）封套：
询价人名称：                        

        （项目名称）第一个信封（商务及技术文件）响应文件

在报价截止时间前不得开启

报价人名称：                      
响应文件第二个信封（报价文件）响应文件封套：
询价人名称：                        

        （项目名称）第二个信封（报价文件）响应文件

在响应文件第一个信封开标前不得开启

报价人名称：                      
注：封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或者委托代理人签字。

	4.2.2
	递交响应文件地点
	见“询价公告”

	4.2.3
	是否退还询价文件
	未进入第二个信封评审的，其响应文件不予拆封，并第二个信封开标现场退还给报价人，其他响应文件均不予退还。

	增4.4
	询价人通知延后报价截止时间的时间
	原定询价截止时间3日前

	5.1
	询价时间和地点
	询价文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同报价截止时间

询价文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交响应文件地点
响应文件第二个信封（报价文件）开标时间：（具体时间另行通知）
响应文件第二个信封（报价文件）开标地点：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处一楼养护部会议室

	5.2.1
	第一个信封（商务及技术文件）开标程序
	（4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	5.2.2
	第二个信封（报价文件）密封保存
	响应文件第二个信封（报价文件）不予开封，由监标人密封保存。

	5.2.3
	第二个信封（报价文件）开标程序
	（4）密封情况检查：检查响应文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	5.2.4
	第二个信封（报价文件）开标过程中，报价不参加评标基准价的计算的情况
	文末增加：
（5）报价函大写金额报价与工程量清单中的报价不一致，由四舍五入引起的除外。

	6.1.1
	开标时间和地点
	响应文件开标时间：同报价截止时间

响应文件开标地点：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处一楼养护部会议室

	6.3.2
	开标程序
	（4）密封情况检查：检查响应文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	增6.3.3
	评审小组的组成
	评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。

	7.1
	确定成交候选人
	评审小组对低于报价控制价上限且满足询价文件实质要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

	7.4
	成交候选人公示媒介及期限
	公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（http://www.ahjkjt.com/）

公示期限：2日

	7.6
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：

(要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或询价人书面认可的其他方式。
履约保证金的金额：10%签约合同价
采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：报价人工商注册地所在的地市级银行开具。
履约保证金提交时间：收到成交通知书后3天内；
履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。

□不要求

	7.7.1
	签约合同价的确定原则
	文末增加：
（3）若成交人的报价单价存在严重不平衡报价，询价人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，成交人应接受询价人的要求。

	7.8.3
	监督部门
	安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处党务部

电话：0554-5316206

地址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处

	8.5.1
	开标时间和地点
	响应文件开标时间：同报价截止时间

响应文件开标地点：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处一楼养护部会议室

	8.5.1
	开标程序
	（4）密封情况检查：检查响应文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	需要补充的其他内容

	10.1
	本项目相关保险、施工车辆高速公路通行费、施工环保费（包括施工期环保、水保，施工废弃料须运送至高速公路用地范围外无害化处理等）均不单独报价，由报价人在相关细目单价或总额中一并考虑，不单独计量。


附录1   资格审查条件（资质最低要求）
	施工企业资质等级要求

	报价人须具有独立法人资格，同时具备公路养护工程三类甲级、公路养护工程二类甲级资质和建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。


注：报价人应按要求提供相关证明材料。
附录2   资格审查条件（财务最低要求）
	财务要求

	无


附录3   资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	近五年（2013年1月1日至今，以交工验收时间为准），独立完成过1个合同金额在300万元及以上的高速公路养护工程，标段工程交工验收质量达到交通运输部合格标准以上。


注：报价人应按要求提供业绩证明材料。

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	1、没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

2、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次报价。

3、报价人不存在招标文件第二章报价人须知第1.4.3、1.4.4项的情况。


附录5   资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

	人员
	数量
	资 格 要 求
	在岗要求

	项目经理
	1
	同时具备：

1.注册一级或二级建造师资质（公路工程专业）；

2.持有有效的B类安全生产考核合格证书。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从该项目撤离）

	项目总工
	1
	同时具备：

1.具备工程师或以上职称（公路工程及相关专业）；

2.持有有效的B类安全生产考核合格证书。
	


注：1、报价人应按要求提供拟委任的项目经理、项目总工相应证明材料。

2、拟委任的项目经理和项目总工必须是报价人本单位在职人员，报价人应提供报价人所属社保机构出具的以上人员的社保缴费证明（缴费截止时间应在报价截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖缴费单位证明专用章。
报价人须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本询价项目已具备询价条件，现对本标段施工进行询价。
1.1.2 本询价项目询价人：见报价人须知前附表。

1.1.3 本标段询价代理机构：见报价人须知前附表。

1.1.4 本询价项目名称：见报价人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见报价人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本询价项目的资金来源：见报价人须知前附表。

1.2.2 本询价项目的出资比例：见报价人须知前附表。

1.2.3 本询价项目的资金落实情况：见报价人须知前附表。

1.3 询价范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次询价范围：见报价人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见报价人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见报价人须知前附表。

1.4 报价人资格要求（适用于已进行资格预审的）

报价人应是收到询价人发出报价邀请书的单位。

1.4 报价人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 报价人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见报价人须知前附表；

（2）财务要求：见报价人须知前附表；

（3）业绩要求：见报价人须知前附表；

（4）信誉要求：见报价人须知前附表;

（5）项目经理资格：见报价人须知前附表；

（6）其他要求：见报价人须知前附表。

1.4.2 报价人须知前附表规定接受联合体报价的，除应符合本章第1.4.1项和报价人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按询价文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中报价；

（4）联合体所有成员数量不得超过报价人须知前附表规定的数量；
（5）联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50%；

（6）联合体各方应分别按照本询价文件的要求，填写响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给询价人；联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在报价、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 报价人不得存在下列情形之一：

（1）为询价人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供询价代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或询价代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或询价代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或询价代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消报价资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查小组认定不会对承担本项目造成重大影响；

（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的报价资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。

1.4.4 报价人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消询价项目所在地的报价资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；

（6）报价人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

（7）法律法规或报价人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 报价人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且报价人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。报价人不满足本项规定条件的，将被否决报价
。
1.5 费用承担

报价人准备和参加报价活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与询价报价活动的各方应对询价文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与询价报价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 报价人须知前附表规定组织踏勘现场的，询价人按报价人须知前附表规定的时间、地点组织报价人踏勘项目现场。

1.9.2 报价人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除询价人的原因外，报价人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 询价人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供报价人在编制响应文件时参考，询价人不对报价人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 询价人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，报价人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，询价人不对报价人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 报价预备会

1.10.1 报价人须知前附表规定召开报价预备会的，询价人按报价人须知前附表规定的时间和地点召开报价预备会，澄清报价人提出的问题。

1.10.2 报价人应在报价人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达询价人，以便询价人在会议期间澄清。

1.10.3 报价预备会后，询价人在报价人须知前附表规定的时间内，将对报价人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买询价文件的报价人。该澄清内容为询价文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 报价人拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。询价人允许分包或者不允许分包的专项工程（如有）应在报价人须知前附表中明示。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质。

（3）其他要求：报价人如有分包计划，应按第九章“标文件格式”投的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的专项工程及规模，且报价人成交后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 成交人不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应就分包项目向询价人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 报价和偏离
1.12.1 响应文件偏离询价文件某些要求的，实为响应文件存在偏差。偏差分重大偏差和细微偏差。
1.12.2 响应文件应对询价文件的实质性要求和条件作出满足性或有利于询价人的报价，否则，视为响应文件存在重大偏差，报价人的报价将被否决。

响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决报价情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 响应文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评审办法”的规定对报价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终报价未超过最高报价限价(如有)的情况下，出现第三章“评审办法”规定的算术性错误和报价的其他错误；
（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）响应文件页码不连续，采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响响应文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评审小组对响应文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评审办法”的规定予以修正并要求报价人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低报价法评审，应要求报价人对细微偏差进行澄清，只有报价人的澄清文件被评审小组接受，报价人才能参加评审价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评估法评审，可在相关评分因素的评分中酌情扣分;

（3）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求报价人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 报价人应根据询价文件的要求提供施工组织设计等内容以对询价文件作出报价。

询价文件
2.1 询价文件的组成

本询价文件包括：

（1）询价公告（或询价邀请书）；

（2）报价人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；
（9）响应文件格式；

（10）报价人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。
当询价文件、询价文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 询价文件的澄清

2.2.1 报价人应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向询价人提出，以便补齐。如有疑问，应在报价人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求询价人对询价文件予以澄清。

2.2.2 询价文件的澄清将在报价人须知前附表规定的报价截止时间3天前在安徽交控集团网站上补遗说明，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距报价截止时间不足3天，相应延长报价截止时间。

2.2.3 除非询价人认为确有必要答复，否则，询价人有权拒绝回复报价人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 询价文件的修改

2.3.1 修改询价文件的时间距本章第4.2.1项规定的报价截止时间不足3日，且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长报价截止时间。

2.4 对询价文件的异议
报价人或者其他利害关系人对询价文件有异议的，应在报价截止时间4日前以书面形式提出。询价人将在收到异议之日起1日内作出答复；作出答复前，将暂停询价报价活动。
3. 响应文件
3.1 响应文件的组成

根据报价人须知前附表规定的不同形式，响应文件的组成应满足相应条款要求。

3.1.1响应文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）

（1）报价函及报价函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）响应保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）报价人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封（报价文件）
（1）调价函及调价后的工程量清单（如有）

（2）报价函；

（3）已标价工程量清单；

（4）合同用款估算表（如有）。

3.1.2 报价人须知前附表规定不接受联合体报价的，或报价人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 报价人须知前附表未要求提交响应保证金的，响应文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，除报价人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。报价人应按第九章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
工程量清单的填写分下列两种方式。报价人应按报价人须知前附表规定的方式填写工程量清单。
（1）本项目询价采用工程量固化清单
,询价人在提供询价文件的同时向报价人提供工程量固化清单电子文件。报价人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成报价工程量清单的编制，确定报价，并打印出报价工程量清单，编入响应文件。报价人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，询价人将不予支付。

报价人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的报价工程量清单电子文件单独拷入光盘（或U盘）中，密封在响应文件正本内一并交回。严禁报价人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

报价人根据询价人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的响应文件工程量清单中的报价和报价函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其报价将被否决。

（2）本项目询价由询价人提供书面工程量清单，由报价人按照询价人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评审小组将按照第三章“评审办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对报价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 报价人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见报价人须知前附表。报价人在报价截止时间前修改报价函中的报价总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4报价人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知询价人核查，除非询价人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 报价人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在报价总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由报价人按询价文件的规定填写总额价。

3.2.6 除报价人须知前附表另有规定外，询价人不接受调价函。若询价人接受调价函，则应在询价文件中给出调价函的格式。报价人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用询价文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且报价人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中询价人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在响应文件正本首页，与响应文件一起密封提交。

若报价人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在响应文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若报价人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其报价将被否决。

（4）若询价人接受调价函，报价人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7 在合同实施期间，报价人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由询价人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在报价函附录价格指数和权重表中约定范围；报价人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 询价人设有最高报价限价的，报价人的报价不得超过最高报价限价，最高报价限价在报价人须知前附表中载明。

3.2.9 报价的其他要求见报价人须知前附表。

3.3 报价有效期

3.3.1 除报价人须知前附表另有规定外，报价有效期为30天。

3.3.2 在报价有效期内，报价人撤销响应文件的，应承担询价文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长报价有效期的，询价人以书面形式通知所有报价人延长报价有效期。报价人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；报价人拒绝延长的，其报价失效，但报价人有权收回其响应保证金及现金或支票形式递交的响应保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 响应保证金
3.4.1 报价人在递交响应文件的同时，应按报价人须知前附表规定的金额
和第九章“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体报价的，其响应保证金由牵头人递交，并应符合报价人须知前附表的规定。

响应保证金应采用现金、支票、银行保函或询价人在报价人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，报价人应在递交截止时间之前，将响应保证金由报价人的基本账户转入询价人指定账户，否则视为响应保证金无效。询价人指定的开户银行及账号见报价人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合报价人须知前附表规定级别的银行开具，并采用询价文件提供的格式。银行保函复印件装订在响应文件内，原件应在递交响应文件截止时间之前单独密封递交给报价人。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与报价有效期一致。询价人如果按本章第3.3.3项的规定延长了报价有效期，则响应保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 报价人不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其报价。

3.4.3 询价人最迟将在成交通知书发出后5日内向成交候选人以外的其他报价人退还响应保证金，与成交人签订书面合同后5日内向成交人和其他成交候选人退还响应保证金。响应保证金以现金或者支票形式递交的，询价人应同时退还响应保证金的银行同期活期存款利息，且退还至报价人的基本账户。

利息计算原则见报价人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤销其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不予询价人订立合同，在签订合同时向询价人提出附加条件，或不按照询价文件要求提交履约保证金；

（3）发生报价人须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

3.5 3.5
 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除报价人须知前附表另有规定外，报价人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “报价人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件，报价人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，报价人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括报价人名称、报价人其他相关信息、颁发机构名称、报价人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖报价人单位章。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见报价人须知前附表。报价人的成立时间少于报价人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体要求见报价人须知前附表。

“

3.5.4 “报价人的信誉情况”应附报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为承诺函原件。
3.5.5 “拟委任的项目经理和项目总工（如有）资历表”应附项目经理和项目总工（如有）的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，报价人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工（如有）的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工（如有）参加社保的有效证明材料复印件
。

如项目经理目项目总工（如有）目前仍在其他项目上任职，则报价人应提供该项目发包人出具的、承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足本章前附表附录6规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及在资格审查所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及报价人所属社保机构出具的缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。
3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”、“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足本章附表附录7规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 报价人须知前附表规定接受联合体报价的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情况外，报价人在响应文件中填报的项目经理不允许更换。

3.5.10 报价人在响应文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。报价人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 询价人有权核查报价人在资格预审申请文件和响应文件中提供的材料，若在评审期间发现报价人提供了虚假资料，其报价将被否决；若在签订合同前发现作为成交候选人的报价人提供了虚假资料，询价人有权取消其成交资格；若在合同实施期间发现报价人提供了虚假资料，询价人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时询价人将报价人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6 备选报价方案

3.6.1 除报价人须知前附表另有规定外，报价人不得递交备选报价方案，否则其报价将被否决。

3.6.2 允许报价人递交备选报价方案的，只有成交人所递交的备选报价方案方可予以考虑。评审小组认为成交人的备选报价方案优于其按照询价文件要求编制的报价方案的，询价人可以接受该备选报价方案。

3.6.3 报价人提供两个或两个以上报价，或在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第九章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于询价人的承诺。

3.7.2 响应文件应对询价文件有关工期、报价有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、询价范围等实质性内容作出报价。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印。响应文件格式中明确要求报价人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求报价人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中报价函、调价函及对响应文件的澄清和说明应加盖报价人单位章，或由报价人的法定代表人或委托代理人签字。

如果响应文件由委托代理人签署，则报价人需提交授权委托书，授权委托书应按第九章“响应文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由报价人的法定代表人亲自签署响应文件，则报价人需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“响应文件格式”的要求。

以联合体形式参与报价的，响应文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。

响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.4 响应文件正本一份，副本份数见报价人须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。报价人应根据报价人须之前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质版文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。响应文件不得采用活页夹装订，否则，询价人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见报价人须知前附表。

4. 报价


4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件应采用双信封形式密封。响应文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务及技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。响应文件的正本与副本、响应文件电子版文件（如需要）以及填写完毕的工程量固化清单电子文件（如采用工程量固化清单形式）应统一密封在另一封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或者委托代理人签字。

采用银行保函形式提交响应保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。

4.1.2 响应文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）以及银行封套上应写明的内容见报价人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，询价人将予以拒收。

4.2 响应文件的递交
4.2.1 报价人应在第一章“询价公告”或“报价邀请书”规定的报价截止时间前递交响应文件。

4.2.2 报价人递交响应文件的地点：见第一章“询价公告”或“报价邀请书”。

4.2.3 除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的响应文件不予退还。报价人少于3个的，响应文件当场退还给报价人。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人将予以拒收。

4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的报价截止时间前，报价人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知询价人。

4.3.2 报价人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。询价人收到书面通知后，向报价人出具签收凭证。

4.3.3 报价人撤回响应文件的，询价人应在收到报价人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

询价人在本章第4.2.1项规定的报价截止时间（开标时间）和报价人须知前附表规定的地点对收到的响应文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有报价人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

询价人在报价人须知前附表规定的地点对第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所有报价人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

报价人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该报价人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对响应文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在报价截止时间前递交响应文件的报价人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照报价人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照报价人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布报价人名称、标段名称、响应保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；

（6）报价人代表、询价人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2 在响应文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，响应文件第二个信封（报价文件）不予开封，由询价人密封保存。

5.2.3 询价人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对响应文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的报价人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照报价人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照报价人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、报价人名称、报价
及其他内容，并记录在案；

（6）计算并宣布评审基准价；

（7）将未通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应文件第二个信封（报价文件）退还给报价人；

（8）报价人代表、询价人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束。

5.2.4 若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件第二个信封（报价文件）开标现场，询价人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若询价人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）未在报价函上填写报价总价；

（2）报价或调价函中的报价超出询价人公布的最高报价限价(如有)。

（3）报价或调价函中的报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）报价函上填写的标段号与响应文件封套上标记的标段号不一致。

如果报价人认为某一标段的评审基准价计算有误，有权在开标现场提出，经询价人当场核实确认之后，可重新宣布评审基准价。开标现场宣布的评审基准价出计算有误经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 在响应文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若询价人宣读的内容与响应文件不符时，报价人有权在开标现场提出疑问，经询价人当场核查确认之后，可重新宣读其响应文件。若报价人现场未提出疑问，则认为报价人已确认询价人宣读的内容。

5.3 开标异议

报价人对开标有异议的，应在开标现场提出，询价人当场作出答复，并制作记录，有异议的报价人、询价人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6. 评审

6.1 评审小组

6.1.1 评审由询价人依法组建的评审小组负责。评审小组由询价人或其委托的询价代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见报价人须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责询价项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与报价人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为报价人的工作人员或退休人员；

（4）与报价人有其他利害关系，可能影响评审活动公正性；

（5）在与询价报价有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.2 评审原则


评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，评审小组应向询价人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数见报价人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 成交候选人公示
询价人在收到评审报告之日起3日内，按照报价人须知前附表规定的媒介和期限公示成交候选人，公示期不得少于2日，公示内容包括：

（1）成交候选人排序、名称、报价，对工程质量要求、安全目标和工期的相应情况；

（2）成交候选人在响应文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）成交候选人在响应文件中填报的项目业绩；

（4）被否决报价的报价人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）报价人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评审结果异议
报价人或者其他利害关系人对依法必须进行询价的项目的评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。询价人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停询价报价活动。

7.3 成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，询价人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询价文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 定标方式

按照报价人须知前附表的规定，询价人或询价人授权的评审小组依法确定成交人。

7.5 成交通知

在本章第3.3款规定的报价有效期内，询价人以报价人须知前附表规定的形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的报价人。

7.6 成交结果公告

询价人在确定成交人之日起3日内，按照报价人须知前附表规定的媒介和期限公告成交结果，公告期不得少于2日。公告内容包括成交人名称、成交价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，成交人应按报价人须知前附表规定的形式、金额和询价文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过询价人书面认可的履约保证金格式向询价人提交履约保证金。除报价人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应有符合报价人须知前附表规定级别的银行出具，所需的费用由成交人承担，成交人应保证银行保函有效。

7.7.2 成交人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给询价人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 询价人和成交人应在成交通知书发出之日起15日内，根据询价文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向询价人提出附加条件的，或不按照询价文件要求提交履约保证金的，询价人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给询价人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出成交通知书后，询价人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向成交人提出附加条件的，询价人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下
：

（1）按照评审办法规定对响应文件进行修正后，若修正后的最终报价小于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准；

（2）按照评审办法规定对响应文件进行修正后，若修正后的最终报价大于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体成交的，联合体各方应共同与询价人签订合同，就成交项目向询价人承担连带责任。

7.8.5 询价人和成交人在签订合同协议书的同时，需按照本询价文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8. 纪律和监督

8.1 对询价人的纪律要求
询价人不得泄漏询价报价活动中应保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对报价人的纪律要求
报价人不得相互串通报价或者与询价人串通报价，不得向询价人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；报价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
8.3 对评审小组成员的纪律要求
评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 报价人或者其他利害关系人认为询价报价活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督部门的联系方式见报价人须知前附表。
8.5.2 报价人或者其他利害关系人对询价文件、开标和评审结果提出投诉的，应按照报价人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向询价人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子询价报价

本询价项目是否采用电子询价报价方式，见报价人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1自购买询价文件之日起，报价人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到询价人发出的函件（询价文件的澄清、修改等），并应及时向询价人反馈信息，否则询价人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其他内容：见报价人须知前附表。
附表一：开标记录表

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速公路日常养护及养护工程询价开标记录表

第一个信封 （ 商务及技术文件）

                                                                                         开标时间：    年  月   日   时   分
	序号
	报价人
	密封情况
	响应保证金递交情况
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


记录人：                                                    监标人：            
安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速公路日常养护及养护工程询价开标记录表

第二个信封（ 响应文件）

开标时间：   年    月    日    时    分
	序号
	报价人
	密封情况
	报价(元)
	是否超过报价控制价上限
	报价函大写金额报价与工程量清单中的报价是否一致
	报价人代表签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	询价人编制的报价控制价上限
	


记录人：                                           监标人：                

附表二：询标函
询标函

项目名称： 

询价编号：                                  评标时间：    年  月  日
	询标内容：

                              时间：

	报价人解答并签字：
单位名称：
法人代表人或授权代表签字：
身份证号码：

时间：

	评审小组意见：

	全体评委签字：

	监督员签字：


附表三：成交通知书

成交通知书 

                    (成交人名称)：

　　你方于         (报价日期)所递交的安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速公路日常养护及养护工程施工第    标段响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

　　成交价：                   元（￥           ）。

　　工期：      个月。

工程质量：达到合格标准。

安全目标：无安全责任事故。

项目经理：              (姓名)。

项目总工：              (姓名)。

　　请你方在接到本通知书后的     日内到                      (指定地点)与我方签订施工承包合同，在此之前向我方提交履约保证金。

　　特此通知。

询价人：                  (盖单位章) 

          年      月       日

第三章  评审办法

（经评审的最低报价法）

评审办法前附表

	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与报价性评审标准
	第一信封（商务及技术文件）：
（1）响应文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；
a.报价函按询价文件规定填报了工期及工程质量目标，询价人名称填写正确；
b.报价函附录的所有数据均符合询价文件规定；
c.承诺函文字与询价文件规定一致，未进行修改或删减；
d. 按照询价文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；
e.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定：
报价函、报价函附录、承诺函的内容，应由报价人的法定代表人或其委托代理人逐页亲署姓名（本页正文内容已由报价人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖报价人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。
（3）报价人按照询价文件规定的金额、形式、时效和内容提供了报价担保：
a.报价担保金额符合询价文件规定的金额；
b.若采用电汇（转账），报价人在报价人须知前附表规定的时间之前，将响应保证金由报价人的基本账户一次性汇入询价人指定账户；
c.若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期均满足询价文件要求，且银行保函原件装订在响应文件的正本之中。
（4）报价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：
a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；
（5）报价人法定代表人若亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（6）报价人未以联合体形式报价。
（7）响应文件第一信封（商务及技术文件）中未出现有关报价的内容。
（8）响应文件载明的询价项目完成期限满足询价文件要求。
（9）响应文件未附有询价人不能接受的条件。
（10）权利义务符合询价文件规定：
a.报价人接受询价文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.报价人未增加询价人的责任范围，或减少报价人义务；
c.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.报价人在报价活动中无欺诈行为；
f.报价人未对合同条款有重要保留。
第二信封（报价文件）：

(1)响应文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.报价函按询价文件规定填报了报价；
b.已标价工程量清单及说明文字与询价文件规定一致，未进行修改和删减；
c.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
(2)响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定：
报价函及已标价工程量清单(包括工程量清单说明及工程量清单各项表格)的内容应由报价人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由报价人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖报价人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。
(3)一份响应文件应只有一个报价，不得提交选择性报价。
(4)报价人未以调价函的形式进行报价。
(5)报价人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。
(6)安全生产经费按照询价文件要求填报。
(7)报价未超过控制价上限。

（8）日常养护部分（清单I）：工程量清单子目104-1承包人驻地建设：总额不得高于12万元；子目105-1路况巡查；桥梁、涵洞、通道及交安设施经常性检查；路况评定：总额不得高于48万元；子目315-1普通路段路基路面保洁：不得高于5万元/月；315-2凤台至寿县互通路段专项保洁：不得高于3.5万元/月。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）报价人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证；

（2）报价人的资质等级符合询价文件规定；

（3）报价人的类似项目业绩符合询价文件规定；

（4）报价人的信誉符合询价文件规定；

（5）报价人的项目经理和项目总工资格符合询价文件规定；

（6）报价人的其他要求符合询价文件规定；

（7）报价人不存在《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

	2.2
	详细评审标准
	评审小组对商务与技术文件（第一信封）进行形式、报价性和资格评审，再对通过评审的响应文件进行响应文件（第二信封）的开标和评审。

	2.2.1
	评标价 计算
	经评审的报价（评标价）=报价函文字报价

	3.4.1
	推荐成交候选人
	评审小组按照通过第二信封（报价文件）评审的响应文件的报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。经评审的报价相等时，按递交响应文件时间较前的报价人优先确定第一成交候选人。


评审办法正文
1. 评标方法

本次评审采用经评审的最低报价法,双信封形式，评审程序如下：

（1）询价人按照招标文件第二章“报价人须知”第5.2.1项～第5.2.3项的规定对响应文件商务及技术文件（第一信封）进行开标。

（2）评审小组首先对响应文件商务及技术文件（第一信封）进行评审，确定通过响应文件商务及技术文件（第一信封）评审的报价人名单。

（3）询价人按照照招标文件第二章“报价人须知”第5.2.4项～第5.2.5项的规定对通过响应文件商务及技术文件（第一信封）评审的响应文件第二信封（报价文件）进行开标。

（4）评审小组对响应文件第二信封（报价文件）进行形式和报价性评审及详细评审，并按报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

经评审的报价相等时，按递交响应文件时间较前的报价人优先确定第一成交候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 报价性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审小组可以要求报价人提交有关证明和证件，以便核验。评审小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 报价人有以下情形之一的，其报价作废标处理：

（1）询价文件第二章“报价人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.2 详细评审

3.2.1评审小组发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该报价人以低于成本报价竞标，其报价作废标处理。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。报价人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.3.4 凡超出询价文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

3.4 评审结果

3.4.1评审小组按照通过第二信封（报价文件）评审的响应文件的报价由低到高的顺序推荐成交候选人。
3.4.2 评审小组完成评审后，应向询价人提交书面评审报告。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款
“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。
第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

具体内容参见《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）

，由报价人自行购买。
B. 项目专用合同条款

 项目专用合同条款数据表

说明： 本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：安徽省交通控股集团有限公司
养护管理单位：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处
地    址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站出口旁

	2
	1.1.2.6
	监理人：根据项目具体情况确定是否委托监理人员

	3
	1.1.4.3
	计划工期：2018年12月至2019年12月

	4
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算满1年

	5
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	6
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无   

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无

	7
	9.2.5
	安全专项费用：按照实际发生工程量（承包人驻地建设费除外）金额的2.5%

	8
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励

	9
	16.1
	□因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1项约定的原则处理，每年按价格调整公式进行一次调整

(合同期内不调价

	10
	17.2.1
	开工预付款金额：0%签约合同价

	11
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：0% 

	12
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：2份

	13
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：无

	14
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费

	15
	17.4.1
	质量保证金百分比：当期计量额的3%加上审计暂扣金5%，工程中期结算实际支付92%

	16
	17.5.1
	承包人向发包人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：2份

	17
	17.6.1
	承包人向发包人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：2份

	18
	18.2
	竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套

	19
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 

	20
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否 

	21
	20.3
	承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）100万元/人

	22
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额)

保险费率：由承包人以承包人与发包人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

	23
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁 

仲裁委员会名称：淮南仲裁委员会


项目专用合同条款
1 一般约定

增加1.1.1.10条：本项目工程量清单所列数量仅为暂定工程量，不作为实际养护和计量工程量的依据，实际养护和计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算。

1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2养护管理单位：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.2细化为：

安徽省交通控股集团有限公司委托养护管理单位安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处对本项目的合同进行管理。
承包人进场后发包人可根据路段实际特点重新修定高速公路养护月度考评办法及考评细则，在经过承包人书面认可后作为发包人对承包人合同履约管理考评的依据。
1. 1.4 日期

1.1.4.1计划工期：2018年12月至2019年12月
4.1. 承包人的一般义务

4.1.10（4）细化为：

a.承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

b.承包人应将项目竣工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理领导责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。
增加4.1.10（5）：

a.承包人常驻养护路段的巡查车辆和其中一辆工程车应配备GPS定位系统，安装GPS系统和相关软件的全部费用由承包人承担，费用包含在报价的巡查费用中，管理软件应安装在管理处指定位置，以便于发包人掌握车辆的运行状况。道路清扫车承包人自备，可不常驻项目部，但需满足每月不少于一次的寿县互通至凤台互通段的清扫作业任务。

b.拆除的护栏板、立柱设施及其他交通安全设施的处理：承包人在路损维修中拆除的护栏板、立柱、交通安全设施和其他路损设施等所有权归发包人所有，承包人应将拆除的交通安全设施及路损设施等运送到发包人指定地点并保管；若因承包人管理不当造成被拆除的交通安全设施的遗失，发包人将在计量款中予以扣除。交通安全设施及路损设施等的拆除及运送到指定地点的保管等费用包含在工程量清单相应细目的报价中，发包人将不另行支付与此有关的任何费用。

c.发包人每月组织对承包人进行月度考评工作：月度考评结果将与公路施工企业信用评价挂钩。

d.高速公路应急抢险工作是发包人合同内一项重要工作，承包人均应积极配合发包人做好养护路段内的应急抢险工作，并在应急抢险工作中按发包人要求配置专职安全员和车辆用于应急抢险工作。

 e．上路巡查及施工车辆通行费缴纳应按照安徽省交通控股集团有限公司相关规定执行，费用包含在清单相关细目中，不单独计量。

f、因恶劣天气道路保畅应急反应需要，各项目部要在国庆、汛期、除雪、春运等特殊时间段组建临时应急点，该项费用包含在在清单相关细目中，不单独计量。

4.2 履约担保

本款细化为：

承包人在收到成交通知书后，在规定的日期内向发包人提交履约担保。担保金额和方式在报价须知的前附表中写明，执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

履约保证金同时是风险保证金，合同期内甲方有权使用此金额范围内的应由乙方支付的各种工程风险赔偿金，无需乙方同意；如无违约纠纷，甲方应在签发交工验收证书后28天内按实际结余金额退还给乙方(无息)。
4.3 分包

原文细化为：本项目不允许分包。

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2文末增加为：除甲方直供材料外，其他养护材料均由承包人自行询价、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本养护项目。对于养护施工用到的主要材料如钢材、水泥等材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本养护项目，任何材料的使用，均不能免除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

5.2.1 约定为：发包人提供的材料或工程设备为工程量清单注明的甲供材料。
7.交通运输

增加7.3.3

7.3.3  承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

9．2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

除项目用合同条款另有约定外，办理结算时按照实际发生工程量（承包人驻地建设费除外）金额的2.5%计量支付。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的询价和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《高速公路养护施工现场管理细则》等相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

10.1 合同进度计划

承包人应在签订合同协议书后28天之内，向发包人提交2份根据养护和专项养护工程的不同工程内容编制的施工组织设计，其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、计划安排、资源（劳工、机械设备、原材料）供应计划、质检体系与质保措施、安全体系与安全保证措施等，经发包人批准后实施，同时还应提交路况巡查、评价及维修记录等相关格式报表和紧急抢修预案。如承包人提交的施工预案、组织计划、报表和抢修预案等不符合发包人要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止。

承包人应配合发包人做好年度养护和专项养护工程计划的编制工作，经批复的年度养护和专项养护工程计划做为承包人制定月度养护计划的依据，承包人根据发包人下发的年度养护计划，对年度养护计划进行分解，每月根据路况调查情况制订月度养护计划报发包人批准后实施。
11.3发包人的工期延误
11.3（5）细化为：

（5）提供图纸延误，后续工程变更图纸除外。

12.1承包人暂停施工的责任

本款第(6)项细化为：

（6）由于承包人未履行合同条款规定的职责引起的暂停施工。

14.4试验和检验费用

增加14.4（4）承包人应按规范要求对所用自备原材料进行自检工作，自检报告必须具有检测资质的试验检测机构出具，如果承包人自己的试验室不具备此条件，承包人也可委托具有检测资质的试验检测机构进行检测，出具检测报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用。发包人如果认为某些检查数据或报告有问题时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位检验，如检测结果合格，则检测费用由发包人承担，并从本项目专项暂定金中按实际发生额计量支付给承包人，如检测结果不合格，费用由承包人自行承担。
15.3变更程序
    本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照发包人有关规章制度执行。

15.4变更的估价原则
本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在报价时所提供的单价分析表的基础上，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

17.1.2 计量方法
本项细化为：

本项目为养护工程，工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及发包人有关规章制度规定执行。

17.1.3 计量周期

专用合同条款约定为：按季度（或发包人要求）计量。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间
本项（1）细化为：

发包人在收到上述月结账后，按三个月统计汇总，在收到第三个月结账单后28天内签发（季度）期中支付证书，签发时应写明他认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的款额并报发包人审批。
17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的退还

本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)组织年度审计（如有）完成；

(2)1年缺陷责任期满； 

(3)养护工程存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，所有养护实体工程经发包人验收合格。

20.3 人身意外伤害险

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币100万元，事故次数不限。

22.1 承包人违约
22.1.1 (10)细化为：

a．承包人在报价或签订合同阶段提供虚假资料；

b．未经发包人批准，项目经理、项目总工擅自离开工地现场；

c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假；

d．对高速公路设施造成损坏或污染；

e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告；

f．日常养护、养护工程的实施不能满足发包人时效性要求；

g．在养护施工过程及缺陷期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题；

h．在养护合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假；

i.收到发包人隔离设施维修通知单后承包人未在规定时间内完成养护维修；

j.合同期结束前，未按发包人要求对全线的隔离栅完成修复；

k.在发包人对承包人各种专项考评中和日常检查中发现的问题未按发包人规定时限和要求进行整改。

22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

	条款号
	违约行为
	违约责任

	22.1.1(1)
	承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人
	发包人将终止合同，并没收承包人的履约担保

	22.1.1(2)
	承包人的人力、设备、技术、资金等不能满足工作要求
	发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保

	22.1.1(3)
	承包人在合同期内，承包人严重违反发包人相关管理规定，经发包人书面告之3内仍无改正
	发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保

	22.1.1(4)
	承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地
	发包人将课以承包人5万元/次的违约金，若承包人未在限期内改正，发包人将课以承包人1万元/次·天的违约金

	22.1.1(5)
	承包人在养护施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，施工现场管理混乱 
	发包人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担

	22.1.1(6)
	承包人在缺陷责任期内，未能对年度验收所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补
	发包人将课以承包人5万元/次的违约金，发包人可请他人修复缺陷工程，其费用由承包人负担

	22.1.1(7)
	承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
	发包人将终止合同，没收承包人的履约担保，并按有关法律处理

	22.1.1(8)
	承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备
	项目经理、项目总工未按发包人要求及时进场，扣以承包人2000元/人·天的违约金；关键施工设备未按发包人要求及时进场，扣以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金

	22.1.1(9)
	经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况
	视违约程度，扣以承包人5万元/次以内的违约金

	22.1.1(10)
	a．承包人在报价或签订合同阶段提供虚假资料
	扣以承包人不超过合同总价10％的违约金，同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统，发包人有权解除合同

	
	b．未经发包人批准，项目经理、项目总工擅自离开工地现场
	扣以承包人2000元/人·天的违约金

	
	c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假
	扣以承包人5000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场

	
	d．对高速公路设施造成损坏或污染；
	承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失，并视违约程度，扣以承包人1～2万元/次的违约金

	
	e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告
	视情节轻重，进行警告或处违约金，违约金金额为1～5万元人民币

	
	f．养护工程的实施不能满足发包人时效性要求
	发包人每次扣以承包人1万元/次以内的违约金

	
	g．在养护施工过程及缺陷内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题
	视其情节轻重，每次扣以承包人人民币2～5万元的违约金

	
	h．在养护合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假
	扣回虚报工程量计量，对承包人课以虚报工程量5倍 金额的违约金，同时追究相关责任人的责任，情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任

	
	i.收到发包人隔离设施维修通知单后承包人未在规定时间内完成养护维修
	发包人将委托其它单位完成维修，由此产生的费用直接从承包人计量款中代扣给实施维修的单位，并对承包人课以当期维修金额两倍的违约金

	
	j.在发包人对承包人各种专项考评中和日常检查中发现的问题未按发包人规定时限和要求进行整改
	发包人将按照合同约定扣除相关计量，并按500-5000元/处对承包人课以违约金，并有权终止合同

	
	k．承包人更换项目经理、项目总工
	如需更换项目经理，需在30日前向发包人提出申请，经发包人批准后方可更换，并扣缴30000元/人次的违约金。


25.5 农民工工资的支付：

(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；
25.6 工程审计：

每期结算时，甲方扣除中期结算金额的5%作为工程审计暂扣金，待甲方上级部门组织工程审计完成或年度财务核销结束后，按审计或核销实际金额支付工程审计暂扣金。

26.考核方案：

26.1 发包人对承包人日常工作从质量管理、进度管理、费用管理、安全生产管理、应急工作五大方面进行考核，考核的结果作为工程结算的依据。

26.2 发包人每个月进行一次考核，考核采取百分制，月评平均分达95分以上（含95分）为合格分，95分以下每低一分扣500元。承包人连续两个月考核不合格（低于75分），且不合格的项目拒绝返工处理，或返工后仍达不到合格标准，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金。

附件  重要内容说明

工程简介

德上高速淮南段简介：淮南管理处所辖的G3w德上高速淮南段，起点桩号K179+500（凤台北互通，含凤台北互通），终点桩号K295+600（三觉互通，不含三觉互通）。双向四车道，路基宽27米，路面宽24.25米，全长116.1公里。沥青混凝土路面。设计荷载：公路-Ⅰ级。共有特大桥4座，大桥22座，中、小桥58座，车行天桥7座，其中主线桥长29.063km，互通区6处， 3对服务区、5个匝道收费站。
（二）主要工作内容：日常养护、养护工程
   1. 日常养护
（1）道路巡查
按照安徽省交通控股集团有限公司集团公司《高速公路巡查检查管理办法》（试行）对道路进行巡查。道路巡查主要工作内容：日常路况巡查、夜间巡查和特殊巡查，其中日常路况巡查对路基、路面、桥隧结构物和交通安全设施的外观状况进行一般性全面巡视检查，检查频率不少于1次/天，夜间巡查不少于1次/月，主要检查标志、标牌、标线、频闪灯等设施夜间反光警示效果，如遇灾害性天气及汛期、冰雪天气应按照发包人要求进行特殊巡查，并认真填写巡查日志。

承包人须于每年11月上旬进行合同段内路面PCI、路基SCI、桥隧构造物BCI、沿线设施TCI损坏的双向全程徒步调查，并于11月中旬前向发包人提交本年度公路技术状况评定的调查表和评定表，并提交下一年度保养维修计划建议书。（具体要求参照《公路技术状况评定标准》JTG H20-2007执行）。

（2）路基日常养护

①清理路基边坡至隔离栅以内垃圾及杂物，保持道路整洁。

②疏通边沟（排水沟、截水沟等），清除杂物等，保持排水顺畅，无淤泥。 

（3）路面日常养护

①及时清扫路面(包含隧道内路面)，保证路面整洁、无杂物、无积水、无积雪。     

（4）桥涵日常养护 

①桥梁经常检查：按照现行规范要求组织开展营运桥梁经常检查。承包人应组织桥梁专业技术人员采用目测方法、配以简单测量工具，对合同段内桥梁的桥面设施、上部结构、下部结构及附属构造物的技术状况进行每月一次的经常检查。并及时、认真填写《桥梁经常检查记录表》，登记好所检查项目的缺损类型，估计缺损范围及养护工作量，同时填写相应的保养措施。每月23日前向发包人报送《桥梁经常检查记录表》、安徽交控集团桥梁管理系统、桥梁卡片等桥梁内业资料。汛期应加强不定期检查力度和频率，并按发包人要求进行检查。承包人在进行桥下检查时，应采取徒步方式，每月巡查频率不少于1次，检查资料按发包人要求填写（寿春淮河特大桥等部分涉水区域需租船横渡调查，相关费用不在另行支付）。

承包人应组织桥梁专业技术人员对合同段内涵洞进行每季度不少于两次的经常检查。检查应包括进水口是否堵塞、沉砂井有无淤积、洞内有无淤塞及排水不畅；洞口周围是否有杂物堆积，涵洞是否清洁、漏水；周围路基填土是否稳定和完整；涵洞结构是否有损坏等内容。经常检查中发现有排水堵塞或有较大损坏需要维修的，应做好记录并及时向监理工程师和发包人报告。下个季度开始的前5日向发包人及时报送《涵洞经常检查情况表》等相关检查资料。     

②桥梁日常养护：清扫桥面、排除积水、清除泥土、杂物、冰凌等，保持桥面平整、清洁；清理桥梁伸缩缝内积土、垃圾等杂物和疏通桥面的泄水管、排水槽，保持桥梁伸缩缝、泄水管道不堵塞；清理桥梁锥坡、翼墙、上下部结构、石砌护坡等表面杂物，保持桥梁外观整洁。

③人机孔：主要工作内容同桥梁。另外，清除孔内杂物，保持排水通畅，无淤泥。  

④涵洞、倒虹吸：清除孔内杂物，保持排水通畅，无淤泥。 

（5）交通安全设施日常养护 

①经常检查：按照现行规范要求组织对沿线交通安全设施进行经常性检查。

②每年对交通标志及轮廓标、护栏、防眩板以及其他交通安全设施（含里程牌、百米牌、防撞桶、声屏障、示警标柱等）清洗一次。

（6）绿化日常养护  

①中央分隔带：适时补水，一年除杂草至少四次，生长旺盛季节除杂草增加1-2次；施肥每年至少一次，病虫害防治每年至少一次，修剪四次。  

②边坡及隔离栅内：每年春夏、夏秋之交各修剪一次，集中清理杂草杂灌一次，一年除草至少四次，秋末冬初适当增加除草次数。  

③互通区：适时补水，一年除草四次，施肥一次，修剪二次。

2.养护工程：路基、路面、桥涵预防养护；修复养护（小修）：交安设施修复，路基、路面、桥梁小修；应急养护：冬季除雪防滑、配合发包人完成指定的工程抢险维修及突发事件应急处理等与养护有关的工作内容。

二、项目管理和合同签订

各项工程的维修施工应以确保正常运营和安全通行为准则。

沿线路损清理修复等工程根据实际发生情况进行结算，以养护部门下达的清理维修通知单为准，承包人应严格按照业主规定的时间对路损现场进行清理和修复。承包人应成立专门的路损清理修复队伍，以便沿线需要路损清理修复时能随时接受调遣。
三、工程单价和工程量

本次询价相关单价在合同期内为不变价。询价文件中所列的养护工程量预估工程量。由于养护工程的特殊性，所列工程量主要参考往年养护工程情况进行预估，不作为工程结算的依据，报价人在报价过程中应充分考虑到高速公路养护工程这一特殊性。主材、机械未在工程量清单中注明由发包人提供的，均需承包人自行准备，并将此充分考虑到相应子目单价中。
四、承包人项目部设立

承包人项目部除项目经理和项目总工外至少1名专职安全员和1名技术员驻点。日常养护：设项目经理部一处，1-2养护分点。项目经理部、养护分点的驻地建设费用均包含在承包人驻地建设中计量支付。如承包人在此基础上增加驻点建设以满足本合同维修施工的需要，承包人应在本项目的相关细目单价或是总额价一并考虑，不再单独报价。
五、安全管理与环境保护

养护施工应采取“边通车边施工”的组织方式，非特殊情况不得采取半幅封闭施工。施工作业区段的封道，整个施工期交通安全设施的购买、摆放、维护、撤离均由承包人自行负责。所有施工废料，承包人必须运至高速公路用地范围外进行无害化环保处理，不得随意丢弃在高速公路桥梁锥坡或是桥下。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工范围或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。此项所产生的费用，承包人应充分考虑到相关子目单价中，不再另行计价。

六、安全生产费用

安全生产费包括安全教育培训，安全防护用具、设施的询价、维护与更新，施工作业区内交通安全设施（标志、标牌、锥形标、隔离墩）询价、摆放、维护与更新，安全生产条件改善，实际结算时按工程实际发生经验收合格后的工程费用的2.5%进行支付（不含驻地建设费）。

七、 工程审计：

工程结算时，发包人扣除结算金额的5%作为工程审计预留金，待发包人组织工程审计完成或年度财务核销结束后，按审计或核销实际金额支付工程审计预留金。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

          (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施         (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目由K   ＋   至K   ＋   ，长约   km，公路等级为    ，设计时速为       ，   路面，本项目主要内容包括：                                  。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）报价函及报价函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸（如有）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。
4、承包人项目经理：          。
5、工程质量符合：    标准。工程安全目标：        。
6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8、承包人应按照发包人指示开工，工期为     月。
9、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10、本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)     承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在             (项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人            (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。鉴于本工程需在通行的高速公路上施工，承包人需严格按以下要求做好安全防范工作：

A、施工现场安全标志设置严格按照中华人民共和国交通部发布的现行《公路养护安全作业规程（JTG H30-2015）》标准执行。

B、施工车辆安全规范：

①施工车辆性能合格，三证（驾驶证、行车证、保险单均需在有效期内）齐全。

②施工车辆本身按标准喷涂统一桔黄颜色，同时车背后挂“施工车辆”反光标志。

③施工车辆在高速公路上必须匀速行驶，不准占道、倒车或逆向行驶，不准强行超车，不准随意紧急刹车。

④施工车辆不准在高速公路上横向装卸材料。

C、施工作业人员安全规范：

①每个施工作业现场至少配备一名专职或兼职安全员，并佩带标识。

②施工作业人员必须穿戴统一的反光标志服（反光背心）。

③施工作业人员不得随意出入施工作业区或穿越道路。

④施工作业人员不得骑自行车、摩托车在高速公路上行驶。

 ⑤施工作业人员不得酒后上路施工，不准坐在护栏上休息。

⑥施工作业人员在施工期间发生的一切安全问题均与发包人无关，承包人应在雇佣劳动前明确告之施工作业人员。

D、其它

①不准随意拆除防撞护栏和隔离栅，因施工需要确要拆除的，须经发包人职能部门批准，并应在此处按要求设置交通安全标志，施工完毕后，将临时拆除的防撞护栏和隔离栅及时恢复到位。

②施工作业完毕，先将作业区清理干净，不得遗留工具、材料和垃圾，然后逆着车流方向快速拆除所有标志。

E、违约索赔

1、承包人在施工作业过程中，必须接受发包人寿县分中心、养护管理部、安全路产部等有关职能部门的安全监督检查，不符合本合同安全措施内容的，发包人有权要求承包人停止施工作业，要求承包人按有关标准或规范进行安全隐患整改，并对承包人有关违约行为予以索赔。 

（1）、违反安全措施内容第A项规定，一次索赔1000元。

（2）、违反安全措施内容第B或D项规定之一的，一次索赔600元。

（3）、违反安全措施内容第C项规定之一的，一次索赔300元。
3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日
附件四

其他主要管理人员和技术人员最低要求
	人  员
	配备 数量
	资 格 要 求

	专职安全员
	1人
	资格：安全生产考核合格证书（C类）

经验：高速公路安全管理工作经验不少于3年。

	技术员
	1人
	公路工程或路桥工程专业技术人1名，需具备该专业初级及以上职称，高速公路养护工作经验满3年。


注：本表人员在合同签订前确定。
附件五                    车辆、机械设备最低要求

	机械设备
	数量
	最低要求
	备注

	养护管理、巡查车辆
	1辆（养护管理）
	轿车或皮卡1辆，车况良好，手续齐全车身喷涂工程黄，并悬挂施工车辆标识。
	

	
	1辆（巡查\调查）
	轿车或皮卡1辆，车况良好，手续齐全车身喷涂工程黄，并悬挂施工车辆标识，配备GPS定位系统。
	

	施工运输车
	2辆
	轻型货车，车况良好，手续齐全。车身喷涂工程黄，并悬挂施工车辆标识。
	

	洒水车
	1辆
	10T以上。可不常驻工地，根据需要随时调配现场。
	

	道路清扫车
	1辆
	车况良好，手续齐全。并悬挂醒目施工车辆标识。垃圾箱容量不小于4方。
	道路清扫车承包人自备，可不常驻项目部，但需满足每月不少于一次的寿县互通至凤台互通段的清扫作业任务。

	升降车
	1台
	车况良好，手续齐全，并悬挂醒目施工车辆标识。可不常驻工地。升降高度应能满足沿线标牌清洗所需高度。
	

	机械设备
	
	   至少具备1台车载式打桩机、1台电焊机、1台氧割机、1台柴油发电机组、15台打草机、2台油锯、2台绿篱机。
	

	安全标示标牌
	3套
	参照《道路交通标志和标线》(GB 5768-2017)、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）要求配备，功能完好，标示标牌齐全，反光锥形标1000只。
	


注：本表所列机械设备的相关资料由养护管理单位在签订合同前审核确认；上述设备并非为实施本项目所需的所有机械设备，实施养护工作过程中承包人应根据实际需要，并按照养护管理单位要求配备和补充相关机械设备，且不得因此而要求增加相关费用。

附件六：项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)
  (承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

                                承包人：              (盖单位章)

法定代表人：    (职务)    

                                                       (姓名)   

                                                       (签字)   

                                                      年     月     日
附件七：履约担保格式

履 约 担 保

             

  (发包人名称)：

鉴于                (发包人名称，以下简称“发包人”)接受        (承包人名称)(以下称“承包人”)于     年    月    日参加           (项目名称施工的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。

2、担保有效期自     年    月    日（发包人与承包人签订的合同生效之日）起至    年
    月    日（发包人签发交工验收证书之日）止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、合同金额发生变更时，我方承担的担保金额不变。

担 保 人：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：


    



邮政编码：







电    话：                          

传    真：                          

        年      月      日

第五章  工程量清单
固化的工程量清单询价人将在安徽省交通控股集团有限公司网站公布，报价人可自行下载。
对于固化清单中出现的格式、公式引用等错漏之处，报价人可按询价公告和报价人须知前附表中的联系方式及时向询价人反映。
第二卷
第六章  图  纸(无)

第三卷

 技术规范 


公路工程标准施工招标文件技术规范(见交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）)

B、项目专用技术规范 

第100章 总   则
   第101节  通    则

101.01范围

    1.本规范为安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速日常养护及养护工程编写。

2. 本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

4.日常养护：为高速公路主线、连接线、管理区、互通区、分离路基区范围内路基、路面、桥涵、交通安全设施等的巡查、检查、评定、保洁、清理、疏通等经常性保养；为高速公路主线、连接线、管理区、互通区、分离路基区范围内所有绿化区域的绿化巡查，修剪、施肥、浇水、病虫害防治等绿化日常养护；以及夏季路面洒水降温。

5.养护工程：路基、路面、桥涵预防养护；修复养护：交安设施修复，路基、路面、桥梁小修；应急养护：冬季除雪防滑、配合发包人完成指定的工程抢险维修及突发事件应急处理等与养护有关的工作内容。

101.02一般规定

    1.凡规范(本规范与其它规范)中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都应认为指的是经发包人同意的我国公路工程的正常作法。

    2.日常养护及养护工程项目施工应按照现行的行业标准公路工程类施工技术规范以及《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）、《安徽省交通控股集团有限公司高速公路养护管理办法》、《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1—2001）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ 073.2—2001）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71—2006）、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《高速公路绿化养护管理技术规程》（DB 34/T 2394-2015）等有关规范及发包人的相关规定执行。

101.03其它规定

    1.养护施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险由承包人以承包人与发包人的联合名义投保。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额: 100万元人民币，事故次数不限。以上所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总额价中。
    2.养护施工合同期内，现场的施工车辆、人员、现场施工标志牌的布置应符合《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）、《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)以及安徽省交通运输主管部门和发包人的有关施工安全规定。

    3.养护施工过程中不得破坏、损伤、污染其它公路设施。

4.为维持良好的路容路貌，保持良好的道路通行能力，路基、桥涵、隧道、交通安全设施修复养护工程施工必须满足养护施工的时效性要求，并与发包人对承包人的养护定期检查考评得分相挂钩。

5. 本项目养护工程施工时效性要求应满足安徽省交通控股集团有限公司相关要求及规定。

6．本项目养护工程施工现场管理要求除应满足本技术规范要求外，还应满足安徽省交通运输厅《安徽省高速公路养护施工作业区管理暂行规定》和安徽省交通控股集团有限公司《高速公路养护管理办法》要求。

101.04计量与支付

     本节工作内容均不作单独计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程细目中。

第102节 临时工程与设施

102.01 范围

临时工程包括为实施和完成本合同及其缺陷修复过程中所需的各项临时公用设施，如供水、供电、通讯等提供、安装、维护与服务；维持正常交通和施工运输的临时道路、桥梁的修建和养护；在施工中对土石方、构造物等的支撑、临时排水或其它临时设施（如临时施工交通标志、标牌）等。临时工程及设施的明细表应先报发包人核备。任何临时工程的开工，须经发包人的同意。除非工程竣工前另有协议或发包人另有指示，工程完工后，对所有修建的临时工程，承包人均应自费拆除运走，恢复修建前的原有状态，报发包人检验验收。

102.02 临时公用设施

1．通信

承包人应与当地电信部门联系安设现场使用的电话线路和有线或无线通话设施，并承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用以及在合同履行期内的通话费。

2.供电

（1）承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复以及职工生活所需的全部电力的供应，如发包人提供电力服务需签订用电协议，并承担相关费用（含按规定应缴纳的电费）。

（2）承包人应将拟安装的自备发电设备（如有）与配电图提交发包人核备。电力安装工作应符合当地供电部门的规定。

3.供水

（1）承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复和职工生活所需全部用水（含引用）的供应，并承担所有一切费用。

（2）承包人饮用水应符合当地卫生部门的规定。

4.污水和垃圾处理

在合同履行期内，承包人应对其所有驻地以及工作场地区域内的粪便、污水、垃圾随时运走或收集处理，并承担所有一切费用。

102.03 临时用地

1、除临时道路外，如承包人需要临时用地，承包人应按合同条款规定制定临时用地计划表。

2.工程完工后，临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况，并获得出租方及发包人的认可。

102.04 计量与支付
1、本节内容中临时用地、临时供电、电讯和供水、排污、临时道路、桥梁与通讯设施的修建与拆除等临时工程所有费用，均包含在承包人驻地建设细目报价中，不再单独计量。

2、为完成上述各项设施所需的一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切作业均不另行单独支付。
第103节 工程管理

103.01 一般要求

1、开工报告

（1）养护总开工报告：承包人实施养护前应按合同规定向发包人提交养护总开工报告，经发包人发包人审批后执行，主要内容应包括：进场后养护项目的调查情况、养护项目部机构的建立、进场人员情况及资质材料、质检体系、安全体系的建立和劳动安排，材料、机械及试验、检测仪器设备进场情况，各分项养护工程的保养、维修方案，各项养护检查工作的实施方案等。

（2）分项开工报告：承包人应根据发包人要求，在分项工程开工前3天向发包人提交分项工程开工报审表，其内容包括：施工地段与工程名称，现场负责人名单，施工组织和劳动安排，材料供应、机械进场等情况，材料试验及质量检查手段，施工方案进度计划及其他需要说明的事项等。若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则发包人书面同意，分项工程才能开工。

2、施工许可

承包人进场后，应根据本路段的高速路政大队、交警部门的要求，及时办理施工许可证，并送交发包人备案。施工许可内容及格式按照安徽省路政条例及本路段高速路政大队、交警部门的相关要求执行。

3、工程报告单

承包人应按合同条款规定向发包人提供有关不同项目和内容的工程报告单供审批。报告单的主要项目为：各种测量、试验、材料试验、各类工程（分工序）检验、工程计量、工程进度、工程事故、养护巡查、检查等报告单或发包人指定需要提供的其他报告单。

4、养护工程计划

（1）承包人应根据发包人下发的年度养护计划，对年度养护任务进行分解，并根据每月路况调查发现的病害情况和年度养护任务分解计划编制月度养护计划，及时报请发包人批准。承包人在施工过程中必须严格执行发包人批准的养护计划，若发现需要调整或修改时，应在下月进行调整并报请发包人批准。

（2）协助发包人做好年度计划的编制工作。

103.02 材料

1．养护材料如有承包人自行询价、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域品牌质量优良的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本养护项目。

2.对于养护施工用到的主要材料如钢材、水泥、护栏、隔离栅及发包人认为必须的材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本养护项目。

3.对于检测结果或产品质量有怀疑，发包人如认为有必要时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位进行检验，如检验检测结果合格，则检测费用由发包人承担，在检测专项暂定金中列支，如检测结果不合格，检测费用和由此造成的一切损失均由承包人自行承担。

4.发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应委托具有检测资质的试验检测机构按规范要求对所用原材料进行自检工作，并形成自检报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用有承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用，任何材料的使用，均不能解除承包人对材料对工程质量所承担的责任。

103.03 养护施工照片与录像

1.承包人应根据发包人的要求，提供每项工程施工照片资料，对于新工艺、新材料、新设备的应用应及时拍制录像和经验总结资料提供给发包人。

2.承包人应提供经发包人确认的相册，以供贴片之用，这些照片及承包人拍摄的录像归发包人所有。

3.承包人提供的养护工程照片以及录像的费用已包含在相应的工程细目内，发包人不再为此另行单独支付任何费用。 

103.04 工程记录与养护资料整理

1.承包人应及时做好路况的巡查、检查及评定资料，每月做好养护计划、养护月报、施工日志、施工任务单及验收单、质检资料、安全生产管理及测量等原始记录，并按发包人要求定期上报。

2. 承包人的巡查、检查及评定资料按发包人要求时间装订后定期提交发包人核备，承包人每月养护计划、养护月报、养护自检资料施工任务单及验收单、安全生产管理等资料按发包人管理要求进行报批。

3.每年末承包人应整理当年实施养护工作所有的施工原始资料，并按发包人要求分类装订成册后移交给发包人验收通后存档。

4.在养护工程实施过程中，承包人对所用到的专业养护机械的配备情况及机械设备管理情况要及时登记造册，在机械使用时填写相关机械运行记录，机械操作人员证件、现场作业安全及质量控制措施的相关资料要收集齐全。（路面保洁、设施维护、护栏清洗等机械设备）

5.养护资料主要包括以下内容：养护基础数据类资料、路况巡查类资料、养护作业原始记录类资料、交工验收类资料、养护计划类资料、试验质检类等养护资料。

6.该项费用不予单独计量，包含在相关细目的单价或总额价中。
103.05 安全保护措施

1.一般要求

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范。

2．安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应具有做安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人相片，安全员的佩证为红色以示醒目。

3.安全标志

（1）本项目交通安全标志等设施应配备充足，日常养护工作中至少配备两套改变交通流方向的单向两车道施工的交通安全标志，并根据养护作业量的不同，随时增加交通安全标志及设施，以满足施工进度和安全要求，标志配置应保证完好，如果损坏必须及时更换补齐。

（2）承包人养护施工交通安全设施的规格、尺寸、颜色、文字与架设地点的设置除应满足《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《道路交通标志标线》（GB5768-2017）等国家法律、法规要求外，还应满足路政、交警等相关部门和发包人的要求。

（3）标志牌应包括：

①警告与危险标志；

②安全与控制标志；

③指路标志与标准的道路标志；

④限速标志和线形诱导标志；

⑤锥形交通路标和防撞桶；

⑥施工警告灯和夜间照明设施；

⑦温馨提示标牌。

103.06 养护施工现场安全管理

1．在进行养护施工作业前，承包人首先应对施工路段交通量、车辆通行情况、施工路段实际状况、封道现场布置等进行调查、并结合施工组织设计，制定专项交通组织控制方案，经发包人相关部门审查后，报交警、路政部门联合审批下发施工许可，并报发包人备案，方案未经审批的不得进行施工。

2．各养护维修单位应按国家相关规定和合同文件要求建立安全管理部门，并设置专职安全员，实施对全体养护作业人员的安全技术培训和教育。

3．养护施工作业应按规定在道路信息情报板、省级媒体，交通网站或交通广播上进行信息发布工作。

4．养护施工作业区内进行维修作业，严禁施工车辆及人员跨越会超出安全施工作业区域规定的范围，并不得随意在车辆通行的车道上停留。

5．养护施工现场设专人指挥交通，尽量减少施工对正常行驶车辆的影响。

6．所有养护施工作业人员禁止步行或骑车进入高速公路作业现场，禁止养护作业人员在中央分隔带、硬路肩和护栏边缘休息。保洁人员上路作业时，应与交通流向逆向行进，并注意观察前方交通状况。

7．加强巡查，及时发现并清除路面上的抛洒物，凡是来不及清理或处置的情况并且直接影响交通安全的情况要及时报告相关部门采取措施，对边坡坍塌或防撞护栏损坏的，要安放警示标志。

8．施工车辆禁止在中央分隔带调头。

9．承包人应严格遵守施工作业时间，禁止在雨天、雾天、夜间、昏暗等能见度低、视线不良等不利于安全施工的环境因素条件下进行施工，特殊情况下的抢修要另行报批，并采取特殊措施，确保安全施工。

10．维修保养车辆必须悬挂施工车辆标牌和爆闪警示灯和电子方向指示牌。起重、发电、供电、管道等设备设施必须制定运行制度并按照规程操作。承包人要定期对机械设备操作人员进行安全检查考核。

11.养护工程进场的路况巡查车辆、施工车辆、施工管理车辆等必须喷涂警示标识。

12、养护现场维修作业人员必须统一穿着带有反光标志的桔红色反光标示服，衣着整洁。所有施工作业人员必须戴安全标志帽，高空作业时应戴黄色安全头盔，任何作业人员严禁穿拖鞋、凉鞋进入高速公路施工现场。

13、养护现场专职安全员和交通疏导员应戴红袖章。
103.07 环境保护（垃圾、废弃物的处理）

在施工中（如路面保洁、边沟清理、缝隙沟清理、草坪修剪等一切养护工程）造成的垃圾、杂物、废弃物，承包人必须集中清理外运至高速公路范围以外进行无害化环保处理，费用含在相应工程细目报价中，发包人不再另行计量与支付。

103.08 计量与支付

1.计量

安全生产费用（含交通管制）应当用于开工后施工安全防护用具及设施的询价和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善（不含询价文件中要求的最低配置设施），不得挪做他用。承包人按月上报安全生产措施费实际投入情况报发包人审核，承包人应将购置的各类交通安全标志，防护用具及每次养护施工的交通安全组织措施情况进行摄（像）照，并作为月养护施工安全专项档案资料报发包人审查并存档，发包人根据现场实际投入情况进行验收，施工中交通安全标志设施的损坏、丢失由承包人自行负责。安全生产费实际计量时，按照实际发生工程量（承包人驻地建设费除外）金额的2.5%进行支付。

安全生产专项费用以清单总额计量，如在养护施工过程中发生安全费用超出总额，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，发包人不再另行单独计量。

2.支付

（1）安全生产费按工程实际发生经验收合格后的工程费用的2.5%进行支付（不含驻地建设费）。

3.支付细目

	细目号
	子目名称
	单位

	103-1
	安全生产专项费用
	总额


第104节  承包人驻地建设

104.01一般要求

1.承包人的项目经理部驻地设置应满足正常养护施工的需要。

2.承包人租住的生产、生活、办公用房的地点、面积应征得发包人的同意后方可租赁或建设。

3、驻地建设应因地制宜，尽量减少对环境的影响。

4、承包人必须建设一个标准化项目经理部和1-2个养护点。标准化项目经理部，建设标准要求见104.03。

5、项目部所在地场地须硬化处理，并确保水、电、通信管线齐全、畅通。

6、承包人应根据实际需要对养护点的数量和位置进行设置，但需报发包人审批，不得少于1处养护点，在养护工程开展期间，发包人有权要求承包人增加1～2处养护点。

104.02 项目部及养护点建设

承包人须在驻地入口门头或一侧设置项目经理部铭牌，在两侧合适部位张贴宣传标语。在入口道路两侧竖立工程内容简介、施工平面布置图、项目部组织结构标牌、安全生产警示牌。

承包人驻地必须美观、干净、整洁，门口及院内场地及主要道路应作硬化处理，无坑洼和凹凸不平，雨季不积水。承包人驻地办公区、生活区及车辆、机具停放区等功能设置科学合理，必须分区设置。承包人驻地须配置必要的消防安全器具和消防安全标识，并建立安全管理制度，落实专维护。对项目部办公区及生活区等主要区域进行绿化，保持环境优美整洁。

标准化项目部建设需同时满足安徽省高速公路工地标准化建设指南(DB 34\1663-2012)相关要求。

104.03办公、生活用房建设标准                

1
面积要求  项目经理室
≥15㎡
工程室
≥20㎡  安全室
≥20㎡  会议室
≥30㎡食堂≥30㎡  宿舍（人均面积）≥3.5㎡   仓库
≥50㎡   储料仓
≥50㎡   室外堆料场≥150㎡

2、挂设统一门牌；

3、相关制度、岗位职责、图表、项目简介等上墙，不低亚克力材质。


4、档案柜不少于1组/室；

5、电脑不少于3台（至少1台笔记本电脑，3台配置均不得低于：intel i3处理器，硬盘容量800G ）；  打印机不少于2台（至少1台具备A3打印、彩色打印功能）；传真机不少于1台；复印机不少于1台；扫描仪不少于1台；数码相机2部（至少1部1000万以上像素）；高清投影仪1台（1280*720，含幕布）。

6、灭火器不少于1只/室；

    7、至少2室宽具备宽带。

    8、储料仓要求（1）储料仓地面须硬化、防潮，并砌筑不小于1m高的石砌或砖砌隔墙；

（2）顶部铺设彩钢瓦，并确保坚固、排水。（3）储料仓应有排水或阻水措施或设施。

104.04  标识、标牌设置标准

承包人应在项目驻地等显著位置张贴、悬挂各种标识标牌。根据路面养护工程的特点，对标识标牌进行统一规定和要求。项目部驻地标识、标牌设置最低标准见下：

1
职责制度牌
90×60
白底黑字、宋体
相关科室

2
工程简介牌
150×100
蓝底白字、不小于40号、宋体
会议室或驻地院内

3
安全保障体系
90×60
蓝底白字、不小于40号、宋体
安全室

4
质量保证体系
90×60
蓝底白字、不小于40号、宋体
工程室

5
项目组织体系
90×60
蓝底白字、不小于40号、宋体
项目经理室

6
项目路线图
150×100
-
会议室

7
门牌
28×10
蓝底白字、宋体
各处门头

8
宣传栏

-
标准化项目部内

（备注：根据养护工程特点可以适当增设，标识尺寸、颜色、字体可根据情况进行调整）

104.5计量与支付

计量

    承包人必须建设一个标准化项目经理部（日常养护）和1-2个养护点（养护工程），其中标准化项目办建设标准见技术规范的第104节相关规定，承包人驻地建设费用含场地费用、房屋建设费用、办公及设施费用。上述三项费用均含使用、维护费用。

项目实施时，发包人根据上述驻地建设情况，现场进行验收，审核合格后以月为单位进行计量。

支付

    承包人完成生产、生活设施等驻地建设，经发包人验收合格后，在每次中期支付中按季度度支付。承包人如需租用发包人养护工区，需向发包人申请并经发包人同意，租赁费从季度支付中按104-1-a场地费用的金额中直接扣除。

承包人驻地建设标准如有任何一项未达到104.03、104.04要求，未通过验收的，驻地建设费用不予支付。

支付子目

（日常养护部分）

	子 目 号
	子  目  名  称
	单  位
	备注

	104-1
	承包人驻地建设（限价）
	
	此项报价总额不得高于120000 元

	-a
	场地费用
	月
	

	-b
	房屋建设费用
	月
	

	-c
	办公、设施费用
	月
	


增加  第105节  路况巡查；桥梁、涵洞、通道及交安设施经常性检查；路况评定 

    105.01 范围

    本节内容为对本询价项目合同段内的路面、路基、桥涵构造物及沿线交安设施四部分进行的养护巡查以及经常、定期、不定期的巡视与检查，及其为技术状况评定所必须的调查数据统计、汇总等的有关作业。

    105.02 一般要求

    1. 路况调查与评价的目的是为发包人编制公路养护年度计划和维修对策提供依据；同时，为承包人制定日常保养和维修年度计划及单项工程的分部或分项工程施工计划提供依据和保证。

2. 路况调查与评价应符合《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ 073.2-2001）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）及其他规范的要求。

3.承包人应开展路况巡查，包括日常路况巡查、夜间巡查和特殊巡查，其中日常路况巡查对路基、路面、桥隧结构物和交通安全设施的外观状况进行一般性全面巡视检查，检查频率不少于1次/天，夜间巡查不少于1次/月，主要检查标志、标牌、标线、频闪灯等设施夜间反光警示效果，如遇灾害性天气及汛期、冰雪天气应按照发包人要求进行特殊巡查，并认真填写巡查日志。承包人应充分将此费用考虑到相应子目中，不再另行计价。
    4. 承包人应按时认真组织合同段内日常巡查、定期巡查、经常性检查，并根据破损的严重程度和维修缓急以及监理工程师或发包人具体指令等制定详细的月度施工计划。

    5. 承包人应组织桥梁专业技术人员，采用目测方法、配以简单测量工具，对合同段内桥梁的桥面设施、上部结构、下部结构及附属构造物的技术状况进行每月一次的经常检查。并及时、认真填写《桥梁经常检查记录表》，登记好所检查项目的缺损类型，估计缺损范围及养护工作量，同时填写相应的保养措施。 承包人应每月23日前向发包人报送《桥梁经常检查记录表》、安徽交控集团桥梁管理系统、桥梁卡片等桥梁内业资料。汛期应加强不定期检查力度和频率，并按发包人要求进行检查。

6.承包人应组织专业技术人员，对合同段内涵洞进行每季度不少于两次的经常检查。检查应包括进水口是否堵塞、沉砂井有无淤积、洞内有无淤塞及排水不畅；洞口周围是否有杂物堆积，涵洞是否清洁、漏水；周围路基填土是否稳定和完整；涵洞结构是否有损坏等内容。经常检查中发现有排水堵塞或有较大损坏需要维修的，应做好记录并及时发包人报告。下个季度开始的前5日发包人及时报送《涵洞经常检查情况表》等相关检查资料。

7、承包人在进行桥下检查时，应采取徒步方式，每月巡查频率不少于1次，检查资料按发包人要求填写（寿春淮河特大桥等部分涉水区域需租船横渡调查，相关费用不在另行支付）。

    8．承包人须于每年11月上旬进行合同段内路基SCI、桥隧构造物BCI、沿线设施TCI损坏的双向全程徒步调查，并于11月中旬前应向监理工程师和发包人提交本年度德上淮南辖段公路技术状况评定的调查表和评定表，并提交下一年度保养维修计划建议书（具体要求参照《公路技术状况评定标准》JTG H20-2007执行）。   

    105.03 计量与支付
    1. 计量

    路况巡视、检查、评定包含路况巡查、桥梁经常性检查、涵洞经常性检查，承包人应认真开展 路况巡视、检查、评定，按时提交路况巡视、检查、评定涉及的所有资料，提交的资料经发包人和监理工程师验收、审核合格后，以月为单位进行计量。

    2．支付

    106-1项所报金额为总额包干费用，在每次中期支付中，经监理工程师或发包人审核同意按季度支付。

支付细目

（日常养护部分）

	细目号
	细目名称
	单位
	备注

	105-1
	路况巡视、检查与评价
	月
	此项报价总额不得高于480000 元


新增  第106节   应急抢险

106.01  工程范围
本节内容为承包人配合发包人完成指定的工程抢险维修，冬季除冰（雪）、防滑以及其他应急工程。
106.02  一般要求
1．承包人应协助路政、交警部门维护交通事故现场，及时进行交通事故现场清洁、有关废物的处理等；
2．承包人在对交通事故现场进行清洁时，必须配备常用清理工具及相关材料（洗衣粉、洗涤剂、锯末或细沙土等）对事故现场出现漏油造成的油污在第一时间用锯末或细沙进行覆盖吸附，然后再采用洗涤剂将路面油污清洗干净；
3．冬季应及时扫除路面积雪和清除路面结冰，保障道路安全畅通；具体工作内容为：撒布融雪剂(融雪剂由发包人提供)，机械除雪（专用除雪设备发包人提供），人工清除路面积雪、积冰，铺防滑料，维持交通。除雪的人员由承包人组织，根据除雪需要，承包人适时调整除雪人数，并根据发包人的要求安排人员数量；

4．降雪量较大时，承包人应按发包人要求及时提供平地机、装载机、道路清扫车等除雪机械；
5．汛期承包人应积极配合发包人完成道路水毁突击抢险任务。
106.03  计量与支付
1.计量
本节内容为完成上述各项工作所需的一切材料（融雪剂除外）、机械设备、人员及与此有关的一切作业均以计日工计量。发包人为此不再另行单独计量任何费用。
承包人协助路政、交警部门维护交通事故现场，及时进行交通事故现场清洁、有关废物的处理和按照发包人指令完成的其他应急抢险任务均以计日工进行计量。抢险计日工的计量应附每次抢险事故任务单，说明事故发生地点、抢险内容和图片资料，并需相关部门的证明，使用的人员，起止时间和有效工时应经发包人进行确认（附验收单），缺以上任何一项资料的交通抢险计日工不予计量。
2.支付
应急和除冰雪的人工、材料、机械按上述规定计量，经发包人验收支付列入了计工日清单的各支付项目。此项支付包括材料、劳力、设备、运输（含过路费）等及其他与此有关的一切作业。

第200章 路基

第201节 通则

201.01 范围

将范本原文修改为：

201.01.01日常养护部分

本章工作内容为：清理路基边坡至隔离栅以内垃圾及杂物，保持道路整洁；按业主代表、监理工程师的工作指令疏通边沟（排水沟、截水沟等），清除杂物等，保持排水顺畅，无淤泥。 

201.01.02养护工程部分

本章工作内容为经业主代表、监理工程师及承包人现场共同核准路段内路基零星、突发病害的修复养护工程，其工作内容包括路基排水工程及路基防护工程的修复及其有关工作。

1.路基土石方工程维修包括：零星路基塌方恢复、加固。

2排水工程维修包括：小段开挖、铺砌边沟、排水沟。

3路基防护工程维修包括：零星护坡、圬工、局部修复。

03  一般规定

将范本原文修改为：

201.01.01日常养护部分：边沟、排水沟、截水沟等排水设施无淤塞、无杂草、无泥土杂物、纵坡符合要求，排水畅通，进出口维护完好，保证路基、路面不积水和边沟内不长期积水；

201.01.02养护工程部分：
1、路基各部分经常保持完整，各部分尺寸保持规定的标准要求，不损坏变形，经常处于完好状态；

2、路肩无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口、横坡适度、路肩石及缘石边缘顺适，表面平整坚实、整洁，与路面接茬平顺，排水顺畅；

3、边坡稳定、坚固，平顺无冲沟、松散，坡度符合规定；

4、挡土墙、护坡等设施保持完好无损，泄水孔无堵塞；

201. 04 其他规定

1、规范（本规范和其他规范）中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都认为指的是经业主单位同意的我国公路工程的正常做法。

2、路基工程、防护工程及路及附属工程的完善修补养护施工应按JTG H10-2009《公路养护技术规范》、JTG H20-2007《公路技术状况评定标准》、JTG F10-2006《公路路基施工技术规范》、图纸及业主单位的要求指示进行施工。

201. 05  计量与支付

各支付项的范围

（a）承包人应得到并接受按合同规定的报酬，作为为实施各工程项目与缺陷修复（不论是临时的或永久的）中需提供的一切劳力(包括劳务的管理)、材料、施工机械及其他事物的充分支付。

（b）除非另有规定，工程量清单中任何支付细目所报的单价或总额，都应认为是该支付细目所必不可少的全部作业的充分报酬。包括所有劳力、材料、和设备的提供、运输、安装和维修、临时工程的修建、维护与拆除、利润以及所有一切风险、责任和义务费用等，均应认为已计入工程量清单标价的各项工程项目中。

2.支付

本节内容已包含在本章相应各节工程细目中，不再另行单独计量与支付。

                   第207节 坡面排水

207.01 范围

将范本原文修改为：

本节工作内容为经监理工程师确认的、属于为路基坡面排水和路界内地表水排除之用途的边沟、排水沟等的开挖、铺砌、清淤和清除杂草等工作，它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、整修、清扫、废料装载、养护等作业和现场安全管理。

207.03 一般要求

2. 将范本原文修改为：

路基边沟、排水沟等的断面挖方量及砌体所占挖方量均计入相应砌筑综合单价，不另计挖方。

新增第8条：

8.承包人应按业主代表指令清理排水沟及路基边沟，保持边沟、排水沟、截水沟等排水通畅，无杂草、淤积。
207.06 计量与支付

1.计量

（1）砼预制块边沟的修复采用原有规格及材料的砼预制块重新铺砌，按监理工程师验收合格后以立方米计量。由于边沟、排水沟修复铺砌而需扩挖部分的开挖及拆除边沟、排水沟，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

（2）现浇C25砼对本边沟及排水沟修复所用填隙材料、勾缝以及地基平整夯实及回填等均不另行计量与支付。

（3）碎石垫层，按任务指令所填筑体积，以立方米为单位计量。

（4）边沟、排水沟和截水沟清理淤泥、垃圾和杂草的清理：按照清理长度，以公里计量。
3.支付细目

将原范本表修改为：

（日常养护部分）

	207-9
	边沟
	

	-a
	边沟清理（单向）
	km


（养护工程部分）

	子目号
	子目名称
	单位

	207-1
	混凝土排水结构物
	

	-a
	C25混凝土预制块预制安装
	m3

	-b
	现浇C25混凝土
	m3

	-c
	碎石垫层
	m3


第208节 护坡、护面墙

208.01 范围

将范本原文修改为：

本节工作内容为经监理工程师确认的路基浆砌片石护面墙、锥坡等的整修、加固，它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工，整修、清扫、废料装载、养护等全部作业和现场安全管理。

208.03 施工要求

1.一般要求

新增第（10）、（11）款：

（10）对于护坡等出现抹面起壳或脱落等情况，应将破损部分清除至密实层，重新抹面。

（11）对于护坡等出现勾缝脱落等情况，应清除松动填料，将缝内冲洗干净，重新勾缝。

208.05 计量与支付

1.计量

（1）坍塌的护坡、锥坡等的加固采用浆砌片石护砌，按监理工程师验收合格的圬工体积以立方米计量。护坡、护面墙、锥坡工程中的嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔及其滤水层以及基础的开挖和回填等有关工作，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

（2）边坡加固采用现浇混凝土护砌，按监理工程师验收合格的圬工体积以立方米计量。护砌工程中的支模、拆模、嵌缝材料、泄水孔及其滤水层等有关工作，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

    （3）护坡、锥坡等的砂浆抹面或勾缝起壳、脱落的维修按监理工程师验收合格的维修砌体面积以平方米计量。

    （4）砖砌体，经业主和监理工程师验收合格后按m3计量。

2.支付

    按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成防护工程维修所需的全部费用，是对本节规定的全部工程的偿付。

支付细目

（养护工程部分）

	子目号
	子目名称
	单位

	208-1
	混凝土防护
	

	-a
	C25混凝土预制块预制安装
	m3

	-b
	现浇C25混凝土
	m3

	-c
	碎石垫层
	m3


第300章  路面

第301节 通则

301.01 范围

本章工作内容包括：

日常养护：及时清扫路面，保证路面及路面结构物整洁、无杂物、无积水、无积雪。   
养护工程：中央分隔带预制砼护栏维修。
增加      第314节 路面中央分隔带砼护栏

314.01  范围

    本节所指工作内容的范围包括路面中央分隔带砼预制护栏的预制、安装、维修。

一般要求

    承包人应根据监理工程师的工作指令，及时对因交通事故或行车刮擦等造成的原中央分隔带砼预制护栏碎裂、损坏、变形、移位的部件或整体进行修复、更换。

314.03  施工要求

       （1）对损坏严重的砼预制护栏进行拆除、外运，重新预制、运输、吊装、调平、勾缝。

       （2）对局部损害的砼预制护栏进行凿除松动、植筋、支模、C25砼修补。

314.04  计量与支付

     1.计量 

     经业主和监理工程师验收合格后按立方米计量。

2.支付 

      按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及为完成此项工作所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.细目 

	子 目 号
	子  目  名  称
	单位

	314-3
	路面中央分隔带砼护栏
	

	-a
	维修C25砼护栏
	m3


    增加 第315节 路基、路面保洁
   315.01、范围
全线（主线、匝道、收费内外广场、管理区院内）路基、路面（含中分带）、桥面保洁。路面桥面排水设施的保洁。  

   315.02、一般要求 

(1)保持全线（主线、匝道、收费内外广场、管理区院内）路基、路面、桥面的整洁美观；路面桥面排水系统顺畅、无杂物。

(2)所有隔离栅至路肩区域（包括护栏板汇水槽下）无白色垃圾和杂物；路基排水设施（急流槽、集水井、排水沟等）内无杂物、杂草，排水顺畅。

(3)人工清除路面、路肩汇水槽、边坡急流槽、路肩内的杂草及杂物，及时铲除路面的淤泥，及时清理路面上的抛洒物和事故现场遗留的垃圾，保持路面畅通；

(3)桥面泄水孔等桥面排水设施的日常疏通清理，保障桥面无积水、排水和通道整洁畅通；

(4)中分带新泽西护栏绿化带、中央分隔带豁口内垃圾和抛洒物，确保无杂物、白色垃圾；

(5)雨、雪、冰、雾天条件下配合发包人做好防滑防冻工作；

(6)保洁巡查时留意公路沿线各类设施的使用情况，及时报告路基路面及附属设施缺损情况，及时关闭中央分隔带豁口等；

(7）遇到恶劣天气、重特大交通事故时，承包人要无条件服从并及时完成发包人交给的其他突击性任务或其他任务（突击性任务或其他任务以发包人通知为准）。

315.03施工要求

（1）承包人应固定设置人员和车辆进行养护作业，为作业人员配备足够的工具和安全设备；

（2）所有清理出的垃圾，必须弃至监理工程师确认的地点，承包人不得随意丢弃；

（3）业主按部颁有关养护标准，制定保洁专项考核标准（见附表1），对承包人的养护质量进行考核，并实行奖惩。

（4）凤台至寿县互通段路面、桥面专项保洁(共计26km）：

 1）寿县互通-毛集互通-凤台互通段路面、桥面专项保洁（含寿县、毛集、凤台互通）。该段总长26km，其中桥梁段长20km(寿春淮河特大桥12km、董峰湖特大桥8km）,二特大桥之间路基段长6km。三互通匝道总长15km）；

2)采用人工与机械相结合的保洁模式，即清扫车定期清扫与车辆运输人员日常清扫相结合；

3）每月清扫车清扫该路段不得少于1次；

4）每日清扫人员不得少于5人；

5)清扫车由承包人自备，可不常驻项目部。该车油费、修理等与该清扫车相关的所有费用均由承包人承担；

6）垃圾外运、处理等均由承包人承担。

（5）普通路段路面、桥面保洁（除凤台至寿县互通外路段，共计90km)：

主线每3公里（双向）不得低于一名保洁员，安丰、安丰塘、凤台北三互通（含收费广场）每处互通不得少于一名保洁员。

315.04、工作纪律
    1. 施工方必须制定详细的实施方案及管理制度（尤其针对凤台至寿县互通重点路段专项保洁内容，就如何合理使用道路清扫车进行日常清扫），切实加强管理，使保洁工作安全有序的开展，确保路段常年清洁、美观。

    2. 要求承包人的管理人员每天要进行路面巡查双向全程一次，发现不洁部分或发包人交给的其他突击性任务时，应迅速组织各路段的路面清扫人员进行集中清扫；同时每天按规定填写巡查日志，如未按规定执行，发包人将对照考核表给予违约处罚。

    3. 保洁工作息时间：夏季上午7：00~10：30，下午3：00~6：30；其他季节上午8：00~11：30，下午2：00~5：30。检查时，在此时间段内如果保洁工不在路上从事保洁任务视为旷工。

    4. 发包人在保洁月度考核时，将结合处相关记录，对保洁人员的出勤情况进行打分。

    5. 要求施工方必须加强对路面保洁人员的管理，每季度召开一次保洁大会，对保洁人员进行考勤、考评和奖惩。

    6. 要求保洁人员年龄在18～55周岁之间，身体健康，作风正派，吃苦耐劳，能适应高速公路的交通环境。

    7. 要求施工方录用后的员工，一律签订由劳动监察部门认可的规范的劳动合同。报价人必须为每位保洁人员（或施工人员）购买一定金额的人身意外伤害保险，并将人员名单和保险单材料报发包人备案，若发生交通安全事故而造成人员伤亡的均由承包人负责。
    8. 施工方必须服从发包人的监督检查。

  315.06考核检查
发包人每月不定期按照规定的频率对施工方工作进行检查。发现不符合发包人要求的，以书面形式或电话通知施工方，并记录在档。发包人每半个月进行一次考核，考核采取百分制，月评平均分达95分以上（含95分）为合格分，95分以下每低一分扣500元。
315.07计量与支付

1.计量

（1）主线普通路段路面、桥面保洁按总额包干，按月计量，保洁工程中所需的税金、保险等各项费用均纳入315-1细目中报价。此项报价单价不得高于50000元/月；

(2) 凤台至寿县互通段路面、桥面专项保洁按总额包干，按月计量，保洁工程中的税金、保险等各项费用均纳入315-2细目中报价。此项报价单价不得高于35000元/月。
2.支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及为完成此项工作所必需的全部费用。

细目

  （日常养护部分）

	子 目 号
	子  目  名  称
	单位
	备注

	315-1
	普通路段路基、路面保洁                  （除凤台至寿县互通外路段，共计90km)
	月
	此项报价单价不得高于50000元/月

	315-2
	凤台至寿县互通重点路段专项保洁               (共计26km）
	月
	此项报价单价不得高于35000元/月


增加  第422节  桥涵日常养护

422.01　范围
本节所指的范围包括所有德上高速淮南管理处管辖范围内的桥涵，包括主线路段，以及所有匝道、上跨桥接线上的桥涵等。

422.02　一般要求:符合《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)、《公路桥涵施工技术规范》（JTG TF50-2011）和《公路养护技术规范》（JTJ 10-2009）及相关规范的要求。
422.03施工要求
（1）桥梁日常养护：清扫桥面、排除积水、清除泥土、杂物、冰凌等，保持桥面平整、清洁；清理桥梁伸缩缝内积土、垃圾等杂物和疏通桥面的泄水管、排水槽，保持桥梁伸缩缝、泄水管道不堵塞；清理桥梁锥坡、翼墙、上下部结构、石砌护坡等表面杂物，保持桥梁外观整洁。

（2）人机孔日常养护：主要工作内容同桥梁。另外，清除孔内杂物，保持排水通畅，无淤泥。  

（3）涵洞、倒虹吸日常养护：清除孔内杂物，保持排水通畅，无淤泥。

422.04计量与支付

     1.计量

清理伸缩缝按业主要求实施，经业主和监理工程师验收合格后按道.次计量。
涵洞、通道清理按业主要求实施，经业主和监理工程师验收合格后按道.次计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及为完成此项工作所必需的全部费用。
3．支付子目
	子 目 号
	子  目  名  称
	单位

	422-1
	涵洞清淤
	

	-a
	圆管涵清理
	道*次

	-b
	通道清理
	道*次

	422-6
	清理伸缩缝
	半幅*道


第600章 安全设施
第601节 通 则
601.01范围

     1.本规范为高速公路交通安全设施养护工程编写。交通安全设施修复养护工作内容包括：   1对沿线缺损的护栏、立柱、隔离栅交通安全设施进行拆除与修复施工及有关作业。

     2.本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

     3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

601.02一般规定

    1.凡规范(本规范与其他规范)中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都应认为指的是经发包人同意的我国公路工程的正常作法。

    2. 护栏、立柱、隔离栅

    应按《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》JTJ074-94版标准、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)和图纸的规定并按发包人的要求进行施工。

3.规定和标准

本章涉及交通安全设施工程的内容均应符合以下规定和标准（如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，应采用新的标准或规范进行施工）

（1）本询价文件的相关规定

（2）设计图纸的相关规定

（3）《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226—2000）、

     《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1—2004）、

    《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG  F71—2006）、

    《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80—2006）、

    《公路交通安全设施设计细则》（JTG D81—2006）、

《结构用无缝钢管》（GB/T 8162—1999）、
《隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门》（GB/T26941.2-2011）、

《隔离栅 第3部分：焊接网》（GB/T26941.3-2011）、

《公路波形梁护栏》（JT/T 281-2007）

《公路三波形梁钢护栏》(JT/T 457—2007)
601.03   其他规定

    1. 施工现场施工标志牌的布置应符合《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30—2015)及发包人的有关施工安全规定。

2.养护施工过程中不得破坏、损伤、污染其他公路设施。

601.04   计量与支付

   本节内容已包含在各相关细目费用中，不做单独计量与支付。

 第602节  护栏

602.01范围
本节所指的范围包括所有淮南管理处管辖范围内的护栏板、护栏立柱、防阻块、端头板等设施，维修更换相关工作内容。

602.02材料
1.波形梁钢护栏及活动式钢护栏采用的钢材及防腐处理应符合《公路交通安全设施设计与施工技术规范》(JTG F71—2006)中第3章、第4章及第10章的相关要求。

602.03施工要求

 1、承包人应固定设置人员和车辆进行养护作业，为作业人员配备足够的工具和安全设备；施工现场施工标志牌的布置应符合《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30—2015)及发包人的有关施工安全规定。

 2、养护施工过程中不得破坏、损伤、污染其他公路设施。

 3、波形梁护栏

(1)立柱放样

a.应根据图纸进行立柱放样，并以桥梁、通道、涵洞、隧道、中央分隔带开口、互通式立体交叉等控制立柱的位置，进行测距定位。

b.立柱放样时可利用调节板调节间距，并利用分配方法处理间距零头数。

c.应调查立柱所在处是否存在地下管线、排水管等设施，或构造物顶部埋土深度不足的情况。

(2)立柱安装

a.立柱安装应与图纸相符，并与公路线形相协调。

b.位于土基中的立柱，可采用打入法、挖埋法或钻孔法施工。立柱高程应符合图纸要求，并不得损坏立柱端部。

(a)采用打入法打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，必须将其全部拔出，将基础压实后再重新打入。立柱无法打入到要求深度时，严禁将立柱的地面以上部分焊割、钻孔，不得使用锯短的立柱。

(b)采用挖埋法施工时，回填土应采用良好的材料并分层夯实，回填土的压实度不应小于设计规定值。填石路基中的柱坑，应用粒料回填并夯实。

(c)采用钻孔法施工时，立柱定位后应用与路基相同的材料回填，并分层夯填密实。

（d）位于石方区的立柱，应根据图纸的要求设置混凝土基础。

（e）位于小桥、通道、明涵等混凝土基础中的立柱，可设置在预埋的套筒内，通过灌注砂浆或混凝土固定，或通过地脚螺栓与桥梁护轮带基础相连。

（f）立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。

（g）护栏渐变段及端部的立柱，须按图纸规定的坐标进行安装。

(3)防阻块、托架、横隔梁安装

a.防阻块、托架应通过连接螺栓固定于护栏板和立柱之间，在拧紧连接螺栓前应调整防阻块、托架，使其准确就位。防撞等级为SA、SAm和SS的波形梁护栏，在安装防阻块时，应同时安装上层立柱，线形应与下层立柱相同。

b.设有横隔梁的中央分隔带护栏，应在立柱准确定位后安装横隔梁。在护栏板安装前，横隔梁与立柱间的连接螺栓不应过早拧紧。

(4)横梁安装

a.护栏板应通过拼接螺栓相互连接成纵向横梁，并由连接螺栓固定于防阻块、托架或横隔梁上。护栏板拼接方向应与行车方向一致。拼接螺栓必须采用高强螺栓。

b.防撞等级为SA、SAm和SS的波形梁护栏通过螺栓将上层横梁与下层立柱加以连接。

c.立柱间距不规则时，可利用调节板、梁进行调节，不得采用现场切割护栏板的方法。

d.所有的连接螺栓及拼接螺栓应在护栏的线形达到规定要求时才能拧紧。终拧扭短应符合表602-4的规定。

          波形梁护栏板连接螺栓及拼接螺栓的终拧扭矩规定值            表602-4

	螺栓类形
	螺栓直径(mm)
	扭矩值(N·m)

	普通螺栓
	M16
	60～68

	
	M20
	95～102

	
	M22
	163～170

	高强螺栓
	315～430


(5)端头安装

各类护栏端头应通过拼接螺栓与护栏板牢固连接，拼接螺栓必须采用高强螺栓。防撞等级为SA、SAm和SS的波形梁护栏上横梁必须按图纸的规定进行端部处理。

 4、拆除后的波形梁钢护栏、立柱、钢管扶手、螺丝、防阻块、法兰盘、柱帽和端头等废旧材料经监理工程师清点后，存入监理工程师或发包人指定地点。废旧材料的看管、装卸、运输、建立台账等作为本节工作的附属工作，其费用已包含于相对应施工报价中，不另行计量。

602.06 质量检验

波形梁钢护栏

(1)基本要求

a.波形梁钢护栏产品应符合《高速公路波形梁钢护栏》(JT/T 281—2007)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T 457—2007)的规定。

b.护栏立柱、波形梁、防阻块及托架的安装应符合图纸和施工规范的要求。

c.为保证护栏的整体强度，路肩和中央分隔带的土基压实度不应小于设计值。达不到压实要求的路段不应进行护栏立柱打入施工。石方路段和挡土墙上的护栏立柱的埋深及基础处理应符合图纸要求。

e.波形梁护栏的端头处理及与桥梁护栏过渡段的处理应满足图纸要求。

(2)检查项目

波形梁钢护栏的安装检查项目见表602-6

                 波形梁钢护栏检查项目                           表602-6

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	波形梁板基底金属厚度(mm)
	±0.16
	板厚千分尺：抽检5%

	2
	立柱壁厚(mm)
	4.5±0.25
	测厚仪、千分尺：抽检5%

	3
	镀(涂)层厚度(um)
	符合设计
	测厚仪：投影检10%

	4
	立柱埋入深度
	符合设计规定
	过程检查，尺量：抽检10%

	5
	立柱外边缘距路肩边线距离(mm)
	±20
	直尺：抽检10%

	6
	立柱中距(mm)
	±50
	钢卷尺：抽检10%

	7
	立柱竖直度(mm/m)
	±10
	垂线、直尺：抽检10%

	8
	横梁中心高度(mm)
	±20
	直尺：抽检10%

	9
	护栏顺直度(mm/m)
	±5
	拉线、直尺：抽检10%


(3)外观鉴定

a.焊接钢管的焊缝应平整，无焊渣、突起。构件镀锌层表面应均匀完整、颜色一致，表面具有实用性光滑，不得有流挂，滴或多余结块。镀锌表面应无漏镀、露铁、擦痕等缺陷。构件镀铝层表面应连续，不得有明显影响外观影响外观质量的熔渣、色泽暗淡及假浸、漏浸等缺陷。构件涂塑层应均匀光滑、连续，无肉眼可分辩的小孔、空间、无孔隙、裂缝、脱皮及其他有害缺陷。

b.直线段护栏不得有明显的凹凸、起伏现象，曲线段护栏应圆顺畅，与线形协调一致，中央分隔带开口端头护栏的抛物线形应与图纸相符。

c.波形梁板搭接方向正确，搭接平顺，垫圈齐备，螺栓紧固。

d.防阻块、托架、端头的安装庆与图纸相符，安装到位，不得有明显弯形、扭转、倾斜面。

e.波形梁板和立柱不得出场焊割和钻孔。

 f.立柱及柱帽安装牢固，其顶部应无明显塌边、变形、形裂等缺陷。

602.04计量与支付

     1.计量：

本节工程细目，经业主和监理工程师验收合格后按实际发生数量计量。

 2.支付：

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及为完成此项工作所必需的全部费用。

  （养护工程支付子目）

	子 目 号
	子  目  名  称
	单位

	602-2
	护栏更换及维修
	

	-a
	双波型W板更换（4米）
	块

	-b
	双波型W板更换（2米）
	块

	-c
	三波型W板更换（4米）
	块

	-d
	更换端头板
	个

	-e
	更换Ｗ板圆立柱（土方段）
	根

	-f
	更换Ｗ板方形立柱（构造物段预埋式）
	根

	-g
	更换双波型W板防阻块
	个

	-h
	更换三波型W板防阻块
	个

	-i
	校正双波型W板（4米）
	块

	-j
	校正双波型W板（2米）
	块

	-k
	校正三波型W板（4米）
	块

	-l
	校正Ｗ板圆立柱（土方段）
	根


第603节  隔离栅和防落网

603.01　范围
本节所指的范围包括所有淮南管理处德上高速管辖范围内的边沟外侧电焊网片隔离栅及刺丝隔离栅的修复。

刺丝隔离栅构造图如下：

[image: image1.jpg]REMENE
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603.02施工要求

1.一般要求

（1）隔离栅所在位置应进行场地清理，且基础严禁座埋在虚土上和易于坍塌的土埂上，软基应进行处理。

(2)隔离栅宜在路基工程完成后尽早实施；承包人应在施工前制订详细的施工组织设计送监理人审批。承包人应根据批准的施工组织设计，按图纸要求及实际地形、地物的情况进行施工放样，定出立柱中心线，进行必要的清场和挖除树根以便按规定的坡度和线形修建隔离栅。

(3)每个柱位均应按图纸的要求确定高程，并应按实际地形进行调整。

(4)应根据图纸的规定开挖基坑。

(5)立柱应根据图纸的规定设置在现浇混凝土基础或预制混凝土基础内。立柱的埋设应分段进行。可先埋设两端的立柱，然后拉线埋设中间立柱，控制立柱与中间立柱的平面投影在一条线上，柱顶应平顺。预制混凝土立柱和基础在运输及装卸时应避免折断或损坏边角。

(6)混凝土基础强度达到设计强度70%以是时。可按下列规定安装隔离栅网片：

a.安装无框架卷网时，应从端头立柱开始，沿纵向展开，边铺设边拉紧，挂钩时网片不得变形。

b.安装有框架的片网时，网面应平整，框架应整体平顺、美观，框架与立柱应连接牢固。

c.安装刺钢丝网时，应从端头立柱开始。刺钢丝之间应平行、平直，绷紧后应与立柱上的铁钩牢固绑扎，横向与斜向刺钢丝相交处也应绑扎牢固。

(7)隔离栅网片安装完毕后，应对基础周围进行夯实处理。

603.04  质量检验

1.基本要求

(1)用金属网制作的隔离栅，安装后要求网面平整，无明显翘曲现象。刺铁丝的中心垂度小于15mm。

(2)金属立柱弯曲度超过8mm/m，有明显变形、卷边、划痕等缺陷者，以及混凝土立柱折断者均不得使用。

(3)立柱埋深应符合图纸要求。立柱与基础、立柱与网之间的连接应稳固。混凝土基础强度不小于图纸要求。

(4)隔离栅起终点应符合端头围封设计的要求。

2.检查项目
隔离栅检查项目见表603－1。
 隔离栅检查项目                            表603-1
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法频率

	1
	高度(mm)
	±15
	钢卷尺：每100根测2根

	2
	镀(涂)层厚度(um)
	符合设计
	测厚仪：抽检5%

	3
	平面平整度(mm/m)
	±2
	真尺、塞尺：抽检5%

	4
	立柱埋深
	符合设计
	直尺：过程检查，抽检10%

	5
	立柱中距(mm)
	±30
	钢卷尺：每100根测2根

	6
	混凝土强度(Mpa)
	在合格标准内
	基础施工同时做试件每工作班作1组(3件)，检查试件的强度，抽检10%

	7
	立柱竖直度(mm/m)
	±8
	直尺、垂线：每100根测2根


3.外观鉴定
(1)混凝土立柱应密实平整，无裂缝、翘曲、蜂窝、麻面等缺陷。
(2)有框架的隔离栅，网片应与框架焊牢，网片拉紧。整网铺设的隔离栅，端柱与网连接牢固，网面平整绷紧。刺铁丝间距符合图纸要求，刺线平直，绷紧。
(3)隔离栅安装位置应符合图纸规定。安装线形整体顺畅并与地形相协调。围封严实，安装牢固。

603.05计量与支付  
1.计量

(1)隔离栅安装就位并经监理工程师验收合格。电焊网隔离栅网片、立柱安装、校正数量，分别按片、根计量，更换立柱基础砼按立方米计量；剌铁丝隔离栅更换，以平方计量，立柱更换、校正均按根计量，更换立柱基础按立方米计量。挂钩、螺帽等紧固件、立柱斜撑均并入隔离栅计价中，不另行计量。

(2)所需的清场、挖根、土地整平和设置地线等工程均为安装隔离栅的附属工作，不另计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及为完成此项工作所必需的全部费用。

3．细目

	子 目 号
	子  目  名  称
	单位

	602-2
	护栏更换及维修
	

	-a
	双波型W板更换（4米）
	块

	-b
	双波型W板更换（2米）
	块

	-c
	三波型W板更换（4米）
	块

	-d
	更换端头板
	个

	-e
	更换Ｗ板圆立柱（土方段）
	根

	-f
	更换Ｗ板方形立柱（构造物段预埋式）
	根

	-g
	更换双波型W板防阻块
	个

	-h
	更换三波型W板防阻块
	个

	-i
	校正双波型W板（4米）
	块

	-j
	校正双波型W板（2米）
	块

	-k
	校正三波型W板（4米）
	块

	-l
	校正Ｗ板圆立柱（土方段）
	根

	603-1
	电焊网隔离栅维修
	m

	603-2
	刺铁丝隔离栅维修
	m2

	604-1
	现浇C20砼基础
	m3


700章 绿化工程

第701节  通  则

701.01 范围
本章工作内容为公路沿线及附属结构地域内，为净化空气、减小噪声、防止水土流失、美化环境等所增设的必要设施的施工及其管理等有关作业。

701.02  一般规定

1.绿化日常养护

①中央分隔带：适时补水，一年除杂草至少四次，生长旺盛季节除杂草增加1-2次；施肥每年至少一次，病虫害防治每年至少一次，修剪四次。  

②边坡及隔离栅内：每年春夏、夏秋之交各修剪一次，集中清理杂草杂灌一次，一年除草至少四次，秋末冬初适当增加除草次数。  

③互通区：适时补水，一年除草四次，施肥一次，修剪二次。

701.03  计量与支付
本节包括材料标准、绿化施工的一般要求。本节不作计量与支付，其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。

  植物养护和管理

705.01  范围

1.本节工作内容为公路绿化日常养护工作，对德上高速淮南段所有种植物进行管理和养护。

2.过通整个绿化工程的实施应能营造出高速公路绿色走廊、固土、美化景观的效果，使道路和周围环境相协调，通过植物搭配，减少污染噪声。

705.02  材料

1.一般要求

应符合本规范第703节及第704节对播种草种和种植的植物品种以及肥料、水等的规定。

2.化学物品

(1)农药、除草剂及其他农用化学物品应由承包人按园艺要求的方法、季节及当地气候和所用物品的有关性质来选用。

(2)在工作开始至少7d前承包人应将各化学物品的样品以及有关资料送交监理人批准。

705.03 施工要求

补充：主要工作内容包括：辖段隔离栅内边坡及中央分隔带、互通区、管理区区域的绿化管养工程。主要包括：

 1.中央分隔带：苗木养护【修剪绿化树和球体、修剪树根周围一米半径杂草清除、松土等】；中分带除杂草杂树，夏季和秋末冬初加大除草力度；定期按要求病虫害防治和施肥；清理垃圾外运处理。

 2.边坡及隔离栅内：苗木养护【修剪绿化树和球体、修剪树根周围一米半径杂草清除、松土等】；草坪修剪【修剪草坪至2-5CM】；边坡除杂草杂树，夏季和秋末冬初加大除草力度，隔离栅周围与农田相交处、树木周围的杂草清除干净；定期按要求进行施肥和病虫害防治；清理垃圾运走。

 3.互通立交区及管理区：互通区苗木、苗圃养护【修剪绿化树和球体、树根周围一米半径杂草清除、松土】；草坪养护【修剪草坪2-5CM】；除杂草杂树，夏季和秋末冬初加大除草力度；清理垃圾运走。

4.保证沿线苗木绿化成活率95%以上。

704.04 计量与支付

1.计量  按照实际发生公里数或次数进行计量，业主和监理工程师将对承包人的绿化养护工作进行考核，具体考核及奖罚细则由发包人将根据本合同在工程实施过程中另行规定，最终的结算金额将参照考核分值确定。

主线中央分隔带、路侧隔离栅内绿化带、互通及管理区等区域所有现有绿化的日常维护所需用的一切费用均纳入工程量清单中报价，按实际发生公里数或次数计量。

2.支付 按上述规定计量，经监理人或工程师验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输和养护、管理等及其他为完成绿化工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3. 细目

（日常养护子目）

	子目号
	子目名称
	单位

	705-1
	中央分隔带绿化养护
	

	-1
	苗木修剪
	km·遍

	-2
	杂草清理、修剪
	km·遍

	-3
	苗木、草坪浇水
	km·遍

	-4
	苗木施肥
	km·遍

	-5
	病虫害防治
	km·遍

	705-2
	边坡绿化养护
	

	-1
	树木修剪(单侧)
	km·遍

	-2
	草坪修剪(单侧)
	km·遍

	-3
	边坡杂树清理（单侧）
	km·遍

	705-3
	互通区和管理区绿化养护                            （全线共设6处互通、5处管理区）
	

	-1
	互通区苗木修剪
	处·次

	-2
	互通区草坪修剪
	处·次

	-3
	互通区苗木浇水
	处·次

	-4
	互通区苗木施肥
	处·次

	-5
	管理区苗木修剪
	处·次

	-6
	管理区草坪修剪
	处·次

	-7
	管理区苗木浇水
	处·次

	-8
	管理区苗木施肥
	处·次

	-9
	管理区苗木病虫害防治
	处·次

	-10
	管理区乔木刷白
	处·次


工程量清单计量规则
一、说明

1.一般要求

(1) 本计量规则各章节是按第七章“技术规范”的相应章节编号的，因此，各章节工程子目的工程量计量规则应与“技术规范”相应章节的施工规范结合起来理解、解释和应用。(2) 本规则所有工程项目，除个别注明者外，均采用我国法定的计量单位，即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。(3) 本规则的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读，工程量清单中的支付项目号和本规则的章节编号是一致的。(4) 任何工程项目的计量，均应按本规则规定或监理人书面指示进行。(5) 按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规则规定。所有这些方法，应经监理人批准或指示。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。(6) 除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场情况下，由承包人测量、记录。有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理人审查和保存。(7) 工程量应由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交给监理人并由监理人保存。(8) 除合同特殊约定单独计量之外，全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，均不单独计量。(9) 除监理理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付。(10) 承包人应严格标准计量基础工作和材料询价检验工作。沥青混凝土、沥青碎石、水泥混凝土、高强度等级水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发质量问题，所发生的费用由承包人承担。(11) 第104节“承包人驻地建设”与第105节“施工标准化”属选择性工程子目，由发包人根据工程项目管理实际情况选择使用或同时使用。

2. 质量

(1) 凡以质量计量或以质量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上，由称职合格的人员在监理人指定或批准的地点进行称重。

(2) 称重计量时应满足以下条件：监理人在场；称重记录；载明包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等质量的说明书在称重前提交给监理人作为依据。

(3) 钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。

搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和固定、定位架立钢筋等，则不予另行计量。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于

理论单位质量与实际单位质量的差异而引起材料质量与数量不相匹配的情况，计量时不予考虑。

(4) 金属材料的质量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔块、填缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等质量。

(5) 承运按质量计量的材料的货车，应每天在监理人指定的时间和地点称出空车质量，每辆货车还应标示清晰易辨的标记。

(6) 对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有规定的规格、质量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的质量或尺寸；除非引用规范中的允许偏差值加以控制，否则可用制造商的允许偏差。

3. 面积

除非另有规定，计算面积时，其长、宽应按图纸所示尺寸线或按监理人指示计量。对于面积在1m2以下的固定物(如检查井等)不予扣除。

4. 结构物

(1) 结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据监理人指示修改的尺寸线计量。

(2) 水泥混凝土的计量应按监理人认可的并已完工工程的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过0.15m×0.15m时不扣除，体积不超过0.03m3的开孔及开口不扣除，面积不超过0.15m×0.15m的填角部分也不增加。

(3) 所有以米计量的结构物(如管涵等)，除非图纸另有表示，应按平行于该结构物位置的基面或基础的中心方向计量。

5. 土方

(1) 土方体积可采用平均断面积法计算，但与似棱体公式计算结果比较，如果误差超过±5%时，监理人可指示采用似棱体公式。

(2) 各种不同类别的挖方与填方计量，应以图纸所示界线为限，而且应在批准的横断面图上标明。

(3) 用于填方的土方量，应按压实后的纵断面高程和路床面为准来计量。承包人报价时，应考虑在挖方或运输过程中引起的体积差。

(4) 在现场钉桩后56d内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面图连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。所有横断面图都应标有图题框，其大小由监理人指定。一旦横断面图得到最后批准，承包人应交给监理人原版图及三份复制图。

6. 运输车辆体积

(1) 用体积计量的材料，应以经监理人批准的车辆装运，并在运到地点进行计量。

(2) 用于体积运输的车辆，其车厢的形状和尺寸应使其容量能够容易而准确地测定并应保证精确度。每辆车都应有明显标记。每车所运材料的体积应于事前由监理人与承包人相互达成书面协议。

(3) 所有车辆都应装载成水平容积高度，车辆到达送货点时，监理人可以要求将其装载物重新整平，对超过定量运送的材料将不支付。运量达不到定量的车辆，应被拒绝或按监理人确定减少的体积接收。根据监理人的指示，承包人应在货物交付点，随机将一车材料刮平，在刮平后如发现货车运送的材料少于定量时，从前一车起所有运到的材料的计量都按同样比率减为目前的车载量。

7. 质量与体积换算

(1) 如承包人提出要求并得到监理人的书面批准，已规定要用立方米计量的材料可以称重，并将此质量换算为立方米计量。

(2) 将质量计量换算为体积计量的换算系数应由监理人确定，并应在此种计量方法使用之前征得承包人的同意。

8. 沥青和水泥

(1) 沥青和水泥应以千克为单位计量。

(2) 如用货车或其他运输工具装运沥青材料，可以按经过检定的质量或体积计算沥青材料的数量，但要对漏失量或泡沫进行校正。

(3) 水泥可以以袋作为计量的依据，但一袋的标准应为50kg。散装水泥应称重计量。

9. 成套的结构单元

如规定的计量单位是一成套的结构物或结构单元（实际上就是按“总额”或称“一次支付”计的工程子目），该单元应包括了所有必需的设备、配件和附属物及相关作业。

10. 标准制品项目

(1) 如规定采用标准制品(如护栏、钢丝、钢板、轧制型材、管子等)，而这类项目又是以标准规格(单位重、截面尺寸等)标识的，则这种标识可以作为计量的标准。

(2) 除非所采用标准制品的允许误差比规范的允许误差要求更严格，否则，生产厂确立的制造允许误差不予认可。

工程量清单计量规则

一、说明

1.一般要求

(1) 本计量规则各章节是按第七章“技术规范”的相应章节编号的，因此，各章节工程子目的工程量计量规则应与“技术规范”相应章节的施工规范结合起来理解、解释和应用。(2) 本规则所有工程项目，除个别注明者外，均采用我国法定的计量单位，即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。(3) 本规则的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读，工程量清单中的支付项目号和本规则的章节编号是一致的。(4) 任何工程项目的计量，均应按本规则规定或监理人书面指示进行。(5) 按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规则规定。所有这些方法，应经监理人批准或指示。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。(6) 除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场情况下，由承包人测量、记录。有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理人审查和保存。(7) 工程量应由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交给监理人并由监理人保存。(8) 除合同特殊约定单独计量之外，全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，均不单独计量。(9) 除监理理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付。(10) 承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。沥青混凝土、沥青碎石、水泥混凝土、高强度等级水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发质量问题，所发生的费用由承包人承担。(11) 第104节“承包人驻地建设”与第105节“施工标准化”属选择性工程子目，由发包人根据工程项目管理实际情况选择使用或同时使用。

2. 质量

(1) 凡以质量计量或以质量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上，由称职合格的人员在监理人指定或批准的地点进行称重。

(2) 称重计量时应满足以下条件：监理人在场；称重记录；载明包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等质量的说明书在称重前提交给监理人作为依据。

(3) 钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。

搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和固定、定位架立钢筋等，则不予另行计量。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于

理论单位质量与实际单位质量的差异而引起材料质量与数量不相匹配的情况，计

量时不予考虑。

(4) 金属材料的质量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔块、填缝料、

垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等质量。

(5) 承运按质量计量的材料的货车，应每天在监理人指定的时间和地点称出

空车质量，每辆货车还应标示清晰易辨的标记。

(6) 对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有

规定的规格、质量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的质量或尺寸；除非

引用规范中的允许偏差值加以控制，否则可用制造商的允许偏差。

3. 面积

除非另有规定，计算面积时，其长、宽应按图纸所示尺寸线或按监理人指示计量。对于面积在1m2以下的固定物(如检查井等)不予扣除。

4. 结构物

(1) 结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据监理人指示修改的尺寸线计量。

(2) 水泥混凝土的计量应按监理人认可的并已完工工程的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过0.15m×0.15m时不扣除，体积不超过0.03m3的开孔及开口不扣除，面积不超过0.15m×0.15m的填角部分也不增加。

(3) 所有以米计量的结构物(如管涵等)，除非图纸另有表示，应按平行于该结构物位置的基面或基础的中心方向计量。

5. 土方

(1) 土方体积可采用平均断面积法计算，但与似棱体公式计算结果比较，如果误差超过±5%时，监理人可指示采用似棱体公式。

(2) 各种不同类别的挖方与填方计量，应以图纸所示界线为限，而且应在批准的横断面图上标明。

(3) 用于填方的土方量，应按压实后的纵断面高程和路床面为准来计量。承包人报价时，应考虑在挖方或运输过程中引起的体积差。

(4) 在现场钉桩后56d内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面图连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。所有横断面图都应标有图题框，其大小由监理人指定。一旦横断面图得到最后批准，承包人应交给监理人原版图及三份复制图。

6. 运输车辆体积

(1) 用体积计量的材料，应以经监理人批准的车辆装运，并在运到地点进行计量。

(2) 用于体积运输的车辆，其车厢的形状和尺寸应使其容量能够容易而准确地测定并应保证精确度。每辆车都应有明显标记。每车所运材料的体积应于事前由监理人与承包人相互达成书面协议。

(3) 所有车辆都应装载成水平容积高度，车辆到达送货点时，监理人可以要求将其装载物重新整平，对超过定量运送的材料将不支付。运量达不到定量的车辆，应被拒绝或按监理人确定减少的体积接收。根据监理人的指示，承包人应在货物交付点，随机将一车材料刮平，在刮平后如发现货车运送的材料少于定量时，从前一车起所有运到的材料的计量都按同样比率减为目前的车载量。

7. 质量与体积换算

(1) 如承包人提出要求并得到监理人的书面批准，已规定要用立方米计量的材料可以称重，并将此质量换算为立方米计量。

(2) 将质量计量换算为体积计量的换算系数应由监理人确定，并应在此种计量方法使用之前征得承包人的同意。

8. 沥青和水泥

(1) 沥青和水泥应以千克为单位计量。

(2) 如用货车或其他运输工具装运沥青材料，可以按经过检定的质量或体积计算沥青材料的数量，但要对漏失量或泡沫进行校正。

(3) 水泥可以以袋作为计量的依据，但一袋的标准应为50kg。散装水泥应称重计量。

9. 成套的结构单元

如规定的计量单位是一成套的结构物或结构单元（实际上就是按“总额”或

称“一次支付”计的工程子目），该单元应包括了所有必需的设备、配件和附属

物及相关作业。

10. 标准制品项目

(1) 如规定采用标准制品(如护栏、钢丝、钢板、轧制型材、管子等)，而这

类项目又是以标准规格(单位重、截面尺寸等)标识的，则这种标识可以作为计量

的标准。

(2) 除非所采用标准制品的允许误差比规范的允许误差要求更严格，否则，

生产厂确立的制造允许误差不予认可。

日常养护部分

	第100章   总则I（日常养护部分）

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	103-1
	安全生产费
	总额
	按照实际发生工程量（承包人驻地建设费除外）金额的2.5%，以总额为单位计量。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，不再单独计量。
	工程实施全过程中应遵守《中华人民共和国安全生产法》、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通运输部令2017年第25号)、现行《公路养护安全作业规程》（JTG H30）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的现行法规和规范。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的询价和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪做他用。

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	承包人完成生产、生活设施等驻地建设，经发包人验收合格后，以总额为单位计量。
	1.此项报价总额不得高于120000元。2.按照合同文件要求合理布置生产、生活设施，办公、住房、生活区及仓库等驻地建设应满足项目开展及本工程需要，并报发包人验收。3.驻地的建设、管理与维护。4.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌。

	-a
	场地费用
	月
	
	

	-b
	房屋建设费用
	月
	
	

	-c
	办公、设施、设备费用
	月
	
	

	105-1
	巡查、检查、评定
	月
	承包人按各项目巡查、经常性检查要求完成后并向发包人提交经常性检查报告后，按相应细目以月为单位计量。
	此项报价单价不得高于40000元/月。对辖段按时进行：路况巡查；桥梁、涵洞、通道及交安设施经常性检查；路况评定。  


	第200章  路基I（日常养护部分）

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	207-9
	边沟
	
	
	

	-a
	边沟清理（单向）
	km
	按照验收合格的清理长度，以公里计量。
	边沟、排水沟、截水沟等清理；垃圾无害化环保处理

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	第300章   路面I

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	315-1
	普通路段路基、路面保洁（除凤台至寿县互通外路段,共计90.1km)
	月
	按总额包干，按月计量。此项报价单价不得高于50000元/月。
	1)三觉-寿县互通58km及凤台-凤台北互通段32.1km（不含三觉、寿县、凤台三互通）日常保洁；2）清扫路肩及边坡汇水槽、急流槽、集水井等排水结构物内的垃圾、杂物；3）清理路肩至隔离栅之间的垃圾、杂物；4）清理中分带新泽西护栏绿化带、中央分隔带豁口内垃圾和抛洒物；5）垃圾外运、无害化环保处理等均由承包人承担。

	315-2
	凤台至寿县互通重点路段路基、路面专项保洁(共计26km）
	月
	按总额包干，按月计量。此项报价单价不得高于35000元/月。
	1）寿县互通-毛集互通-凤台互通段路基、路面专项保洁（含寿县、毛集、凤台三互通）。该段总长26km，其中桥梁段长20km(寿春淮河特大桥12km、董峰湖及西淝河特大桥8km）,二特大桥之间为路基段长6km；2)采用人工与机械相结合的保洁模式，即清扫车定期清扫与车辆运输人员日常清扫相结合；3）每月清扫车清扫该路段不得少于1次；4）每日清扫人员不得少于5人；5)清扫车由承包人自备，可不常驻项目部。该车油费、修理等与该清扫车相关的所有费用均由承包人承担；6）垃圾外运、处理等均由承包人承担。


	第400 章  桥梁I（日常养护部分）   

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	422-1
	涵洞清淤
	
	
	

	-a
	圆管涵清理
	元/道
	经业主和监理工程师验收合格后按道计量。包括垃圾、淤泥清理，废料的运输、堆放、拆除现场清扫等一切有关的费用。
	1）疏通清理淤泥、杂物（含涵洞洞口）；2）垃圾外运、无害化环保处理；3）保证通道排水通畅，正常通行。

	-b
	通道清理
	元/道
	
	

	422-6
	清理伸缩缝
	元/道（半幅）
	工程师验收合格后按道（半幅）计量
	1）安全布控；2)清理伸缩缝及该联桥梁的泄水孔；3）垃圾外运、无害化环保处理。


	第700章    绿化I(日常养护部分）

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工作内容

	705-1
	中央分隔带绿化养护
	
	
	

	-1
	苗木修剪
	km
	按验收合格的作业长度，以km计量
	根据实际情况，每年暂定4次；达绿化三级养护质量标准。

	-2
	杂草清理、修剪
	km
	
	根据实际情况，每年暂定5次；达绿化三级养护质量标准。

	-3
	苗木、草坪浇水
	km
	
	根据实际情况实施

	-4
	苗木施肥
	km
	
	根据实际情况，每年暂定1次；松土、施肥、覆土

	-5
	病虫害防治
	km
	
	根据实际情况，每年暂定1次

	705-2
	边坡绿化养护
	
	
	

	-1
	树木修剪(单侧)
	km
	按验收合格的作业单侧长度，以km计量
	根据实际情况，每年暂定2次

	-2
	草坪修剪(单侧)
	km
	
	根据实际情况，每年暂定4次

	-3
	边坡杂树清理（单侧）
	km
	
	清理土路肩至隔离栅内侧范围内的刺槐、构树等杂树

	705-3
	互通区和管理区绿化养护（全线共设6处互通、5处管理区）
	
	
	

	-1
	互通区苗木修剪
	处·次
	按验收合格的作业次数，以处·次计量
	根据实际情况，每年暂定2次；达绿化三级养护质量标准。

	-2
	互通区草坪修剪
	处·次
	
	根据实际情况，每年暂定2次；达绿化三级养护质量标准。

	-3
	互通区苗木浇水
	处·次
	
	根据实际情况，每年暂定1次

	-4
	互通区苗木施肥
	处·次
	
	根据实际情况，每年暂定1次；松土、施肥、覆土

	-5
	管理区苗木修剪
	处·次
	
	根据实际情况，每年暂定4次；达绿化三级养护质量标准。

	-6
	管理区草坪修剪
	处·次
	
	根据实际情况，每年暂定4次；达绿化三级养护质量标准。

	-7
	管理区苗木浇水
	处·次
	
	根据实际情况，每年暂定1次

	-8
	管理区苗木施肥
	处·次
	
	根据实际情况，每年暂定1次；松土、施肥、覆土

	-9
	管理区苗木病虫害防治
	处·次
	
	根据实际情况，每年暂定1次；达绿化三级养护质量标准

	-10
	管理区乔木刷白
	处·次
	
	每年1次；刷白高度不得低于地面1m


养护工程部分

	第100章   总则Ⅱ（养护工程部分）

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	103-1
	安全生产费
	总额
	按照实际发生工程量（承包人驻地建设费除外）金额的2.5%，以总额为单位计量。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，不再单独计量。
	工程实施全过程中应遵守《中华人民共和国安全生产法》、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通运输部令2017年第25号)、现行《公路养护安全作业规程》（JTG H30）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的现行法规和规范。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的询价和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪做他用。


	第200章  路基Ⅱ（养护工程部分）

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	207-1
	混凝土排水结构物
	
	
	

	-a
	现浇C20混凝土
	m³
	验收合格体积，以立方米计量；土方开挖、回填、整平、夯实不另行计量
	1）清理、拆除；2）制模；3）现浇；4）养生

	-b
	预制C20混凝土
	m³
	验收合格体积，以立方米计量；土方开挖、回填、整平、夯实不另行计量
	1）预制；2）安装；3）勾缝

	-c
	碎石垫层
	m³
	验收合格体积，以立方米计量；土方开挖、回填、整平、夯实不另行计量
	1）材料选取；2）运输；3）夯实整平。

	208-1
	混凝土防护
	
	
	

	-a
	现浇C20混凝土
	m³
	验收合格体积，以立方米计量；土方开挖、回填、整平、夯实不另行计量
	1）清理、拆除；2）制模；3）现浇；4）养生

	-b
	预制C20混凝土
	m³
	验收合格体积，以立方米计量；土方开挖、回填、整平、夯实不另行计量
	1）预制；2）安装；3）勾缝

	-c
	碎石垫层
	m³
	验收合格体积，以立方米计量；土方开挖、回填、整平、夯实不另行计量
	1）材料选取；2）运输；3）夯实整平。


	第300章   路面Ⅱ（养护工程部分）

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	314-3
	路面中央分隔带砼护栏修复
	
	
	

	-a
	C25砼护栏修复
	m3
	依据任务单指令要求操作，按验收合格修复砼护栏的体积，以立方米为单位计量；原构造物及杂物清理不另行计量
	1）清理；2）凿毛；3）清理；4）植筋；5）制模；6）现浇；7）抹缝；8）养生


	第600章  安全设施Ⅱ（养护工程部分）

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	602-2
	护栏更换及维修
	
	
	１.本项目以路损修复为主；２.Ｗ板，立柱，法兰立柱，防阻块，W板弯头由发包人提供，其余材料如各类用于安装W板的螺栓、立柱帽等辅材及小型材料由承包人自购，材料的型号、规格、质量必须满足国家及相关行业标准；３.Ｗ板更换、校正的工作中，拆装螺栓不另行计量；４.承包人应到指定地点领用甲供材料，所发生的相关费用不另行支付；5.路损维修后承包人将拆除的旧材料运送至发包人指定地点，承包人每月上报废旧材料台账，并妥善看管废旧材料，不得丢失，发生一切费用已包含在清单报价中；6.路损维修机械由承包人自购（主材由发包人提供，螺丝等其他辅材承包人自购，承包人自配打桩机）。

	-a
	双波型W板更换（4米）
	块
	按数量为单位，以块计量
	

	-b
	双波型W板更换（2米）
	块
	按数量为单位，以块计量
	

	-c
	三波型W板更换（4米）
	块
	按数量为单位，以块计量
	

	-d
	更换端头板
	个
	按数量为单位，以个计量
	

	-e
	更换Ｗ板圆立柱（土方段）
	根
	按数量为单位，以根
	

	-f
	更换Ｗ板方形立柱（构造物段预埋式）
	根
	按数量为单位，以根
	

	-g
	更换双波型W板防阻块
	个
	按数量为单位，以个计量
	

	-h
	更换三波型W板防阻块
	个
	按数量为单位，以个计量
	

	-i
	校正双波型W板（4米）
	块
	按数量为单位，以块计量
	螺丝等其他辅材承包人自购，承包人自配打桩机

	-j
	校正双波型W板（2米）
	块
	按数量为单位，以块计量
	

	-k
	校正三波型W板（4米）
	块
	按数量为单位，以块计量
	

	-l
	校正Ｗ板圆立柱（土方段）
	根
	按数量为单位，以块计量
	

	603-1
	电焊网隔离栅维修
	m
	按长度为单位，以m计量
	隔离栅网片、立柱、斜撑由发包人提供；钢丝、挂钩、螺丝等辅材承包人自购

	603-2
	刺铁丝隔离栅维修
	m2
	按面积为单位，以m2计量
	刺丝、立柱、斜撑由发包人提供；其他辅材承包人自购

	604-1
	现浇C20砼基础
	m3
	按体积为单位，以m3计量
	基槽开挖、浇筑、回填


第四卷

响应文件格式

第一个信封
安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速公路日常养护及养护工程施工 
响   应  文  件

（商务及技术文件）
报价人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

目    录

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、响应保证金

四、施工组织设计

五、安全生产管理

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、承诺函

九、其他材料

一、报价函及报价函附录

（一）报价函
                        （询价人名称）：
1．我方已仔细研究了     （项目名称）询价文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以响应文件报价函中的报价总报价（或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额），工期       个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本报价函提交响应保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：_______________________________

网址：_______________________________
电话：_______________________________
传真：_______________________________
邮政编码：___________________________
         年       月       日
报价函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算满1年
	

	2
	提前交工的奖金 
	11.6
	无
	

	3
	提前交工的奖金限额
	11.6
	无
	

	4
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	/
	

	5
	开工预付款金额
	17.2.1
	0 %签约合同价
	

	6
	材料、设备预付款比例
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：0% 
	

	7
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	无
	

	8
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	同期中国人民银行短期贷款利率加手续费
	

	9
	质量保证金百分比
	17.4.1
	期中支付额的3%
	

	10
	保修期
	19.7
	/
	


报 价 人：                      (盖单位章)

响应文件签署人签名：________________

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书
本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：                            

委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                            

       年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
（二）法定代表人身份证明

报价人名称：                             

姓名：  （法定代表人亲笔签字）     性别：          年龄：        职务：        
系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                         报价人：                 （盖单位章）

                                                          年       月       日
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
三、响应保证金格式

如采用电汇（转账），报价人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。
如采用银行保函，银行保函原件装订在响应文件的正本之中，格式如下：
                  （询价人名称）：

鉴于          （报价人名称）（以下称“报价人”）于    年  月  日参加         （项目名称）的报价，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若报价人在规定的报价有效期内撤销响应文件，成交后无正当理由不与询价人订立合同，在签订合同时向询价人提出附加条件，不按询价文件规定提交履约保证金，或者发生询价文件明确规定可以不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）              。

本保函在报价有效期或经延长的报价有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长报价有效期的决定，应通知我方。
担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：                                            
邮政编码：                                            
电    话：                                            
传    真：                                            
        年      月      日

注：本保函在上述报价有效期期满之后自动失效，无需退回。
四、施工组织设计

1、报价人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在5000字以内）

五、项目管理机构
	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。



	说明




六、资格审查资料

资格审查资料包括：

（一）报价人基本情况表
（二）报价人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）报价人的信誉情况

（五）拟委任的项目经理和项目总工资历表

（一）报价人基本情况表

	报价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资本
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：在本表后应附：

1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；

（2）施工资质证书副本的复印件；

（3）安全生产许可证副本的复印件；

（4）基本账户开户许可证的复印件；

上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括报价人名称、报价人其他相关信息、颁发机构名称、报价人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖报价人单位章。

（5）报价人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

（6）报价人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中全国信用等级（如有）和安徽省信用等级（如有）的网页截图的复印件。

（二）报价人企业组织机构框图
	以框图方式表示。



	说明：




（三）近年完成的类似项目情况表

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交（完）工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	监理工程师及电话（若有）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表只填写一个项目，并标明序号。

 2、报价人应按要求在本表后附相关证明材料。
3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（五）报价人的信誉情况

	项  目
	报价人情况说明

	（1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。
	

	（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。
	

	（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
	

	（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。
	

	（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。
	

	（6）报价人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为。
	

	（7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。
	


注：1.本表后应附：
（1）报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；
（2）报价人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；
（3）近三年内报价人或其法定代表人、拟委任的项目经理不存在行贿犯罪行为的承诺函（承诺函格式见本表后）；
（4）报价人近3年（20  年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。
2.报价人应如实填报，若经查实投标人存在瞒报行为，将取消其投标或中标资格。

承 诺 函

致：（询价人）
我单位参与           （项目名称）的报价，现在此承诺：至投标截止时间为止，近三年内   （报价人全称）   、法定代表人 （姓名） 及拟委任本项目的项目经理 （姓名） 不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃中标或放弃履约等不良行为。否则你单位有权取消我单位的报价资格。
特此承诺。
投标人： （加盖公章） 
      年   月   日
（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	专业
	

	职  称
	
	单位职务
	
	拟在本标段工程担任职务
	

	毕业学校
	      年    月毕业于            学校        专业，学制   年

	经    历

	    年~   年
	参加过的工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备  注
	


注：1、本表应填写项目经理和项目总工相关情况，每人填写一张表。

2、本表后应按要求在本表后附相关证明材料。

七、公示信息表
	报价人名称
	

	工期
	

	安全目标
	

	质量目标
	

	报价人业绩
	1、

2、

…

	项目经理
	姓名
	

	
	执业证书及编号
	         专业      级建造师

	
	安全生产考核合格证书编号
	

	
	经历
	

	项目总工
	姓名
	

	
	技术职称
	

	
	安全生产考核合格证书编号
	

	
	经历
	


注：

1、询价人将对成交候选人的此表信息进行公示，报价人须完整填写相应信息。

2、本表应拷入U盘中，U盘密封要求见报价人须知前附表。

3、本表填写内容应与响应文件其他相关表格一致。

八、其他材料

其他主要管理人员和技术人员一览表、车辆、机械设备一览表及报价人认为需要补充的资料。

第二个信封
安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速公路日常养护及养护工程施工 
响应文件（报价文件）
报价人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

目  录

一、报价函

二、已标价工程量清单

一、报价函

（一） 报  价 函

                        (询价人名称)：

1.我方已仔细研究了              (项目名称)施工询价文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)        元(¥         )的报价总报价(或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额)，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

二、已标价工程量清单

注：报价人应按照第五章“工程量清单”及第八章“工程量清单计量规则”的要求逐项填报报价清单，包括工程量清单说明、工程量清单(清单I及清单II)各项表格。询价人提供工程量固化清单的，以清单电子文件格式和内容为准。
�本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字[2011]114号）要求，询价人应通过名录对投标人资质条件进行审核的的公路施工企业。


� 为减少评审阶段对投标报价进行修正的工程量，建议询价人在出售询价文件时，同时提供“工程量固化清单”，清单的数据、格式及运算定义应保证投标人无法修改。投标人只需填写各子目单价或总额价，即可自动生成投标报价。


�投标保证金不得超过询价标段估算价的2%，询价人应据此测算出具体金额。


�本款部分内容仅适用于纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”的专业工程，本次询价的具体要求详见投标人须知前附表及附录、投标文件格式等。


�对于技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程和其他有特殊要求的工程，还应要求投标人按照“资格审查资料”中表（八）～表（十一）的格式和要求填写相关表格并提交相关证明材料。


� 适用于双信封形式。


� 适用于双信封形式


�若投标函或调价函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准。


� 如由投标人按照询价人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评审办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标报价进行修正，则本项不适用。
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