2018年宣广高速公路有限责任公司所辖路段桥梁定期检测服务

询价文件

 宣广高速公路有限责任公司 

二〇一八年十一月十三日

第一章  询价公告

2018年宣广高速公路有限责任公司所辖路段桥梁定期检测服务询价公告
宣广高速公路有限责任公司现对“2018年宣广高速公路有限责任公司所辖路段桥梁定期检测服务”在宣广公司进行公开询价，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容
1、项目名称：2018年宣广高速公路有限责任公司所辖路段桥梁定期检测服务
2、工程地点：安徽省宣城市境内
3、建设单位：宣广高速公路有限责任公司
4、工程概况：

（1）宣广高速公路有限责任公司管辖路段：

本项目位于宣广高速公路K200+000至K292+200路段、宣铜高速K0+000至K24+300及溧广高速K24+000至K62+776。工程内容为：宣广高速、溧广高速乙类桥梁和宣铜高速全线桥梁定期检测服务。
（2）本次询价项目已列入宣广高速公路有限责任公司年度养护预算，养护管理单位为宣广高速公路有限责任公司。项目已具备招标条件，现进行公开招标。本次询价采取资格后审方式。

6、项目概算：95万元。

7、招标类别：服务类。

8、标段划分：共分1个标段，主要工作内容如下：

本次招标为2018年宣广高速公路有限责任公司所辖路段桥梁定期检测服务，主要工作内容为：

（1）桥梁定期检测：定期检测工作按有关规范进行检测，主要包括外观检查、无损检测、桥梁线形观测、校对及定检报告、测量报告及对比分析报告编制等；

（2）根据检查结果按照《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T  H21-2011）的要求进行桥梁技术状况的等级评定，提出各类桥梁的养护维修措施及建议；

（3）协助发包人完成桥梁电子资料录入（将检查资料输入桥梁管理系统），桥梁卡片更新等工作。

9、检测服务期：暂定1个月（2018年11月~2018年12月）。

二、投标人资格要求
1、资质要求：具有独立法人资格，具有交通运输部公路工程试验检测综合甲级或桥梁隧道工程专项试验检测资质，且计量认证在有效期内。

2、业绩要求：自2015年1月起至今（以合同签订时间为准），至少独立承担并完成过1个高速公路桥梁定期检测项目。

3、主要人员最低要求：

检测负责人：具备高级职称，持有交通运输主管部门颁发的公路工程桥梁专业（或桥梁隧道专业）试验检测工程师（或试验检测师）资格证，至少担任过1个高速公路桥梁定期检测项目的检测负责人。

4、投标人拟投入本项目的其他人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

5、本次询价不接受联合体投标。 

三、询价文件获取时间及方式：

1、询价文件获取时间：2018年11月13日上午9:00至2018年11月20日下午17:00。

2、报名方式：网上报名。

3、询价文件及相关资料领取：网上下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2018年11月21日上午9:30。

2、开标地点：宣广高速公路有限责任公司。

五、联系方式

招标人：宣广高速公路有限责任公司

地  址：安徽省宣城市宣广高速公路宣城西收费站机关办公楼
联系人：贺工
电话：0563-2625786
六、其他事项说明：

1、资金来源：自筹

2、招标人不组织勘踏现场，投标人可自行对工程现场进行充分考察。

3、招标人不组织召开投标预备会。

4、投标文件递交的截止时间为2018年11月21日上午9:30，递交地点为宣广高速公路有限责任公司。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，邀请投标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5、本次询价公告在安徽省交通控股集团有限公司网站上发布。

附件：2018年宣广高速公路有限责任公司所辖路段桥梁定期检测服务询价文件
  2018年11月13日

第二章 投标人须知

一、提交响应文件截止时间及地点及相关事宜

1、响应文件递交的截止时间为 2018年11月21日上午9时30分，报价人应于当日上午9时30分前将响应文件递交至宣广公司二楼会议室。询价人将于响应文件递交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人应派其法定代表人或其授权的代理人出席。
2、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。
3、询价人不召开报价预备会，也不组织踏勘现场。如果报价人认为需要现场踏勘，询价人将给予支持，费用由报价人自理。
二、工期、质量要求
1、工期要求：计划工期30日历天；
             计划开工日期2018年11月25日。
2、质量要求：工程交（竣）工验收的质量评定：合格。
    三、支付方式
1、本询价通知书中所列工程数量是预计数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由成交人按规定的计量方法，以业主认可的工程量计量，按成交单价计量支付金额。结算时要上报一整套完整的交工资料，同时要附电子档一份。
2、工程款支付：按照业主验收合格签认的实际工程量和合同单价办理工程结算，项目完成交工后支付工程款。
四、质量目标：符合国家和交通行业相关检测规范标准和招标文件相关质量要求

五、安全目标：无安全责任事故

六、投标人资质条件、能力和信誉：
1、资质条件见附录一
2、业绩要求见附录二
3、检测负责人要求见附录三
七、是否接受联合体投标: 不接受
八、增值税税金的计算方法：按国家规定的税率
九、报价范围：投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的招标范围、检测服务内容和计划工作量，自行测算检测及相关服务费用。投标报价应涵盖投标人完成各项工作所需的全部费用。投标人应按照“投标文件格式”中“检测服务费用清单”的要求填报检测服务费，投标人未填报的部分，在合同实施时委托人将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。
十、最高投标限价：本次询价控制价为人民币95万元；若在开标时，出现报价超出控制价的，询价人则当场宣布废标。
十一、业绩证明资料：

（1）合同协议书；
（2）委托人出具的完工证明材料。
如投标人未提供以上资料，或提供的资料无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。
十三、检测负责人资历证明材料：

（1）身份证；
（2）职称资格证书；
（3）资格审查条件所要求的试验检测工程师资格证书；
（4）投标人所属社保机构出具的拟委任的检测负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的检测负责人参加社保的有效证明材料复印件；
（5）担任类似项目的检测负责人的相关业绩证明材料（由行政主管部门或委托人开具的，或可在行政主管部门的信用信息平台查询的记录的截图）
十四、履约保证金：
1、履约保证金的金额：10%签约合同价；2、采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：投标人工商注册地的国有商业银行或股份制银行支行及其以上；3、履约保证金提交时间：收到中标通知书后7天内；4、履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。
附录一：资格审查条件(资质最低条件)
	资质等级要求

	具有独立法人资格，具有交通运输部公路工程试验检测综合甲级或桥梁隧道工程专项试验检测资质，且计量认证在有效期
内。


附录二：资格审查条件(业绩最低要求)
	业绩要求

	自2015年1月起至今（以合同签订时间为准），至少独立承担并完成过1个高速公路桥梁定期检测项目。


附录三： 资格审查条件(检测负责人要求)
	人员
	数量
	资格要求

	检测负责人
	1
	具备高级职称，持有交通运输主管部门颁发的公路工程桥梁专业（或桥梁隧道专业）试验检测工程师（或试验检测师）资格证，至少担任过1个高速公路桥梁定期检测项目的检测负责人。


第三章  评审办法和标准

一、评审办法：

1、对通过形式评审、响应性评审、资格评审的询价文件，以报价最低的原则确定成交人，并按报价由低到高的顺序推荐前3名报价单位为成交候选人。报价相等的，业绩较好的报价人优先。

2、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的。
（3）有效投标人少于3家。

二、评审标准
1、形式与响应性评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、检测服务期限；
b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（4）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。
（6）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（7）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（8）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

（9）投标文件未附有招标人不能接受的条件。
（10）报价文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a..投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（11）报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（12）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。
（13）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（14）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，未附有招标人不能接受的条件。
2、资格评审标准：
(1)投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、检测资质证书和基本账户开户许可证；
(2)投标人的资质等级符合招标文件规定；
(3)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；
(4)投标人的检测负责人资格、在岗情况符合招标文件规定；
第四章  合同条款

第一节  通用条款

1、一般约定
1.1词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、项目专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、检查服务费用清单、检测有关人员和试验检测设备投入的承诺，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指委托人和检测单位共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指委托人通知检测单位中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由检测单位填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录（如有）：指由检测单位填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

1.1.1.7 检查服务费用清单：指检测单位投标文件中的检查服务费用清单。
1.1.1.8 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指委托人和（或）检测单位。

1.1.2.2 委托人：见项目专用合同条款数据表。
1.1.2.3 检测单位：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 项目（或检测）负责人：指由检测单位任命，代表检测单位行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.3 工程和检测
1.1.3.1 本次进行检查服务招标的项目为见项目专用合同条款数据表。
工程地点：见项目专用合同条款数据表。
起讫桩号：见项目专用合同条款数据表。
检测合同标段划分：见项目专用合同条款数据表。
工程概况：见项目专用合同条款数据表。
1.1.3.2 检查服务：指检测单位接受委托人的委托，依照法律、规范标准和检测合同等，对第1.1.3.1目所示项目进行检查服务活动。
1.1.3.3 检测资料：是委托人按合同约定向检测单位提供的，用于完成检查服务范围与内容所需要的资料。

1.1.3.4 检测文件：指检测单位按合同约定向委托人提交的阶段性和最终检测报告和数据等，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开始检测通知：指委托人按第 6.1 款通知检测单位开始检测的函件。
1.1.4.2 开始检测日期：指委托人按第 6.1 款发出的开始检测通知中写明的开始检测日期。
1.1.4.3 检查服务期限：指检测单位在投标函中承诺的完成合同检查服务所需的期限，包括按第 6.2 款和第 6.3.2 项约定所作的调整。
1.1.4.4 完成检测日期：指第 1.1.4.3 目约定检查服务期限届满时的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的检查服务费用。
1.1.5.2 合同价格：指检测单位按合同约定完成了全部检查服务工作后，委托人应付给检测单位的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 适用法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）项目专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）委托人要求；
（7）检查服务费用清单；
（8）检测单位有关人员、试验检测设备投入的承诺；
（9）其他合同文件。
合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.5 合同协议书
检测单位按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和检测单位的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 检测文件的提供

检测单位应在合理的期限内按照国家、公路行业现行标准、规范、规定，和本招标文件的相关约定向委托人提供检测文件。合同约定检测文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。
委托人对检测单位提供的检测文件的相关要求详见第五章委托人要求。
1.6.2 委托人提供的文件
委托人应在检测合同生效且取得相关文件、资料后7日内，向检测单位免费提供下述文件、资料：见项目专用合同条款数据表。
由于委托人未按时提供文件造成检查服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
1.8.1 未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.8.2 检测单位不得将检查服务的任何部分分包。检测单位因检查服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权
1.10.1 除专用合同条款另有约定外，检测单位完成的检查服务工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。
1.10.2 检测单位从事检查服务活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由检测单位自行承担。因委托人提供的检测资料导致侵权的，由委托人承担责任。
1.10.3 检测单位在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。
1.10.4 检测单位有权出版与本项目或本工程检查服务有关的资料。但未经委托人同意，上述出版物中不得涉及委托人的专利、专有技术以及经济情报。
1.11 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.12 委托人要求
1.12.1 检测单位应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 日内通知检测单位。除专用合同条款另有约定外，由此导致检测单位费用增加和(或)周期延误的，委托人应当相应地增加费用和(或)延长周期。
1.12.2 如果委托人要求违反法律规定，检测单位应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，检测单位有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的检测单位的全部损失由委托人承担。

1.13 避免利益冲突
未经委托人书面同意，检测单位不得获取本检查服务合同约定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本检查服务合同约定的委托人利益相冲突的任何活动。
2、委托人义务
2.1 遵守法律
委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证检测单位免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开始检查服务通知
委托人应按第 6.1 款的约定向检测单位发出开始检查服务通知。
委托人应为检测单位的现场人员，在检查服务期间提供工作和生活的便利条件。
2.3 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，必要时，检测单位应给予必要的协助。
法律规定和（或）合同约定由检测单位负责办理的检查服务所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。
2.4 支付合同价款
委托人应按合同约定向检测单位及时支付合同价款。
2.5 提供检测资料
委托人应按第1.6.2项的约定向检测单位提供检测资料。

2.6 其他义务
委托人应履行合同约定的其他义务。

2.7 协助
委托人在项目所在地向检测单位提供进驻现场的相关条件，解决非检测单位原因而发生意外事件时，检测工作人员的撤场和相关事宜；并避免检测单位根据检查服务合同提供检查服务而导致的第三方收费（不含税金）。
2.8 协助
委托人必须将履行检查服务的检测单位及委托人授予检测单位的权力，及时用书面形式通知第三方。
2.9 保障
在检测单位不违反有关法律、法规的前提下、委托人应保障检测单位免受因履行本检查服务合同而引起的外界索赔或干扰。
3、委托人管理
3.1 委托人代表
3.1.1 委托人应在合同签订后 14 天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知检测单位，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。
3.1.2 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，检测单位有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知检测单位。
3.1.3 委托人更换委托人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知检测单位。委托人代表超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知检测单位。
3.2 委托人的指示
3.2.1 委托人应按合同约定向检测单位发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。
3.2.2 检测单位收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 8 条执行。
3.2.3 在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，检测单位应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。
3.2.4 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致检测单位费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
3.3 决定或答复
3.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对检测单位的检查服务工作和（或）检测文件作出处理决定，检测单位应按照委托人的决定执行，涉及检查服务期限或检查服务费用等问题按第 8 条的约定处理。
3.3.2 委托人应在7天内对检测单位书面提出的履行合同的相关事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得委托人的批准。
4、检测单位义务
4.1 检测单位的一般义务
4.1.1 遵守法律
检测单位在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因检测单位违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
检测单位应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。
4.1.3 完成全部检查服务工作
检测单位应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。
签订合同后7日内，检测单位应编制详细工作计划，并针对路段具体情况编制相应的桥梁定期检测实施方案。同时，按工作计划在进场检测前与委托人对接，主动接受合同管理，并办理相关涉路手续。
在实施检查服务工作中，检测单位应遵守委托人、交警、路政等公路管理单位的相关管理规定，合理安排作业时间，规范作业流程，并做好外业检测时的高速公路交通组织安全和自身检测作业安全工作。
检测单位应为现场检测人员正常开展检查服务工作提供办公、交通、试验检测、生活等设施，并备足相应的消耗品及附属物品。
4.1.4 其他义务
检测单位应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约保证金
4.2.1 履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签收所有检测文件及相关服务内容之日起 28 日后失效。委托人应在签收所有检测文件及相关服务内容后28日内向检测单位返还履约保证金。
如履约保证金采用银行保函形式，且银行保函采用固定有效期时，检测单位应确保保函的时限满足承担本检查服务合同的要求；如经合同双方协商决定检测周期延迟，检测单位应在原保函到期前14天重新提交履约保证金，如未提供履约保证金，委托人有权暂停或终止合同，未重新提供履约保证金的，委托人有权没收其履约保证金。
4.2.2 如果检测单位不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金，但不影响检测单位根据检查服务合同应当得到的其他款项的支付。
4.3 联合体
4.3.1 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.3.2 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。
4.3.3 联合体牵头人负责与委托人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。委托人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。
4.3.4 未经委托人同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动
4.4 项目负责人
4.4.1 检测单位应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，未在期限内到职的，委托人可向检测单位发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向检测单位发出解除合同通知。

检测单位更换项目负责人应事先征得委托人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交委托人，拟更换的项目负责人资历应不低于原项目负责人。检测单位提出更换项目负责人的，应向委托人提交人员审查费用，费用标准见项目专用合同条款数据表，费用可以由委托人从合同应附款项中扣除。
项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。
4.4.2 项目负责人应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。
项目负责人应负责组织成立检测小组，负责统一协调管理。检测小组应配备满足工作需要的人员和设备，项目负责人必须全过程主持并参与现场检测。
项目负责人在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向委托人提交书面报告。
4.4.3 检测单位为履行合同发出的一切函件均应盖有检测单位的单位章或由检测单位授权的项目机构章，并由检测单位的项目负责人签字确认。
4.4.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人。
4.4.5项目负责人应组织成立检测小组，负责统一协调管理，并为检测小组配备相应的人员和设备，项目负责人必须全过程组织现场检测。
4.5 检测人员的管理
4.5.1 检测单位应在接到开始检查服务通知之日起 7 天内，向委托人提交检查服务项目机构设置以及人员安排的报告。主要检测人员应相对稳定，更换主要检测人员的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料，继任人员的资历应不低于原检测人员。检测单位提出更换检测人员的，应向委托人提交审查费用，费用标准见项目专用合同条款数据表，费用可以由委托人从合同应附款项中扣除。项目负责人的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。
4.5.2 主要检测人员包括项目负责人、专业检测工程师等；其他人员包括各专业的检测员、资料员等。除项目负责人，专业检测工程师及其他人员在合同附件三中由委托人约定。
4.5.3 检测单位应保证其主要检测人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。
4.5.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。
4.6 撤换项目负责人和其他人员
检测单位应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，检测单位应予以撤换，且继任人员的资历应不低于原检测人员。
4.7 保障人员的合法权益
4.7.1 检测单位应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.7.2 检测单位应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因检查服务需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.7.3 检测单位应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8 合同价款应专款专用
委托人按合同约定支付给检测单位的各项价款，应专用于合同检查服务工作。
4.9 党建工作要求
检测单位为国有控股或参股企业的，检测单位应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，检测单位应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。
检测单位在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。
5、检测要求
5.1 检查服务范围
本合同的检查服务范围：见项目专用合同条款数据表。
5.2 检查服务依据
本项目的检查服务依据如下：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）与工程有关的设计文件、竣工文件；

（4）本项目的检查服务的委托合同及补充合同（如有）；

（5）合同履行中与检查服务有关的来往函件；

（6）其他检查服务依据。

5.3 检查服务内容
检测单位应按照国家、公路行业现行标准、规范、规定，和本招标文件的相关约定开展检查服务，具体工作内容如下：
（1）按检查服务合同要求建立项目检测单位，按检查服务合同要求配备常规的试验检测设备，并须达到本合同约定的检测项目及频率要求。
（2）熟悉合同文件，调查检查服务实施的环境条件。
（3）按合同约定编制检查服务计划。
（4）按合同约定的检查服务范围和委托人要求开展相关检查和检测工作，并向委托人提供相应的检测数据和检测报告。
（5）按合同约定的检查服务范围和委托人要求开展其他检查服务工作。
（6）对检查服务工作中的任何缺陷进行整改。
5.4 检测文件要求
5.4.1 检测文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的检测依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

5.4.2 检测文件的深度应满足本项目相应检测工作的规定要求，满足委托人下步开展专项设计、施工等工作的需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.3 本项目检测文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间、份数、装订格式等约定详见招标文件第五章委托人要求。
5.5 检查服务形式
检测单位应根据项目规模、难易程度、服务期安排、交通组织、现场条件等因素设置检查服务的组织机构并满足合同要求。
5.6 检查服务目标
检查服务履约目标：检测单位提供的检查服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。
6、开始检查服务和完成检查服务
6.1 开始检查服务
6.1.1 委托人应提前 7 天向检测单位发出开始检查服务通知。检查服务期限自开始检查服务通知中载明的开始检查服务日期起计算。
检测单位应按照检查服务合同约定的时间和有关期限履行和完成检查服务，根据本项目的进展情况和委托人批准的人员进场计划，安排检查服务人员及时进场。
6.1.2 因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始检查服务通知的，检测单位有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。
6.2 检查服务周期延误
在履行合同过程中，由于下列原因造成检查服务期限延误的，委托人应当延长检查服务期限并增加检查服务费用：
（1）合同变更；
（2）因委托人原因导致的检查服务工作暂停；
（3）未按合同约定及时支付检测费用；
（4）未及时履行合同约定的相关义务；
（5）由于承包人延误、行政管理造成的检查服务期延误；
由于非检测单位责任造成的检查服务期限延误的，经双方协商一致后进行变更。
6.3 完成检查服务
6.3.1 检测单位应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成检查服务，并编制和移交检测文件。
6.3.2 根据委托人要求或者基于专业能力判断，检测单位认为能够提前完成检查服务的，可向委托人递交一份提前完成检查服务建议书，包括实施方案、提前时间、检查服务费用变动等内容。委托人接受建议书的，不因提前完成检查服务而减少检查服务费用；增加检查服务费用的，所增费用由委托人承担。
6.3.3 委托人应当及时接收检测单位提交的检测文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收检测文件。接收检测文件时，委托人应向检测单位出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
6.3.5 检测文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和项目负责人的注册执业印章（或亲笔签名），电子文件应使用光盘和 U 盘分别贮存。具体要求见本合同第5.4.3项。
6.4 检查服务工作的暂停与检查服务合同的解除
6.4.1 出现根据本检查服务合同的约定不应由检测单位负责的情况，且该情况已使检测单位不能继续履行全部或部分检查服务时，检测单位应立即书面通知委托人，并视情况采取相应措施：
（1）不得不暂停或减缓某些检查服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此增加的检查服务工作量或延长的服务期限，委托人应按合同条款约定进行调整。
（2）全部检查服务已无法继续履行时，检测单位在书面通知委托人28日之后，有权单方面解除本检查服务合同，因此增加的检查服务工作量所涉及费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向检测单位返还履约保证金。
（3）因不可抗力致使本检查服务合同不能履行或只能部分履行时，应按照本合同第10条规定的程序暂停检查服务或解除检查服务。
6.4.2 委托人要求检测单位全部或部分暂停检查服务时，必须在7日之前发出书面通知，委托人要求检测单位解除本检查服务合同时，必须在28日之前发出书面通知。检测单位在接到通知后，应立即安排停止全部或部分检查服务，并将相关费用开支减至最小。因此增加的检查服务工作量所涉及的费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时及时向检测单位返还履约保证金。
6.4.3 检测单位无正当的理由，未根据检查服务合同的约定履行全部或部分检查服务，委托人可书面要求检测单位予以解释。若检测单位在14日内未能根据本检查服务合同给予合理的答复，委托人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本检查服务合同，并视情况没收检测单位的履约保证金。
6.4.4 委托人拖延支付检查服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28日，或根据本合同第6.4.1项（1）目或6.4.2项的约定，暂停检查服务已超过6个月，检测单位可书面要求委托人予以解释。若委托人在28日内未能根据本检查服务合同给予合理的答复，检测单位可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本检查服务合同或自行暂停全部或部分检查服务。因此增加的检查服务工作量所涉及的费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向检测单位返还履约保证金。
6.4.5 检查服务合同的解除，不得损害或影响双方根据本检查服务合同应有的义务、责任、权力和利益。
7、检查服务责任与保险
7.1 检查服务责任主体
7.1.1 检测单位应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正、专业地履行其在本合同项下的责任和义务。
7.1.2 检测单位及其派驻的项目负责人应当按照法律法规、有关技术标准、规范和本合同开展检查服务工作，并对试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性承担责任。
7.2 人员和设备保险
检测单位应在检查服务期内，自费办理派驻到本项目的人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果检测单位不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。
8、合同变更
8.1 变更情形
合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更。
（1）检查服务范围发生变化；
（2）除不可抗力外，非检测单位的原因引起的周期延误；
（3）非检测单位的原因，对项目中同一部分重复进行检查服务；
（4）非检测单位的原因，对项目暂停检查服务及恢复检查服务；
（5）检查服务的形式与内容发生变化；
（6）因委托人或第三方的责任，阻碍或延误了检测单位履行检查服务；
（7）委托人提出高于检查服务合同约定的服务目标，检测单位为完成此目标导致增加投入。
9、合同价格与支付
9.1 合同价格
第9.1.1~9.1.3项修改为：
9.1.1 合同价格是检测单位按合同约定完成了全部检查服务工作后，委托人应付给检测单位的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。检测单位应按投标文件格式中报价清单的内容和格式填报。
检查服务费用包括以下组成部分（或合同约定的其他费用）：
（1）检测人员服务费；
（2）检查服务办公设施费；
（3）检查服务交通设施费；
（4）检查服务试验设施费；
（5）检查服务生活设施费；
（6）利润。
报价清单中，检查服务费用未按照上述组成部分编列的，应理解为清单细目已包含上述费用，委托人不再按上述组成另行支付。
检测单位应为现场检测人员正常开展检查服务工作而提供办公、交通、试验检测、生活等设施的产权归检测单位所有，其折旧、使用、维修费用包含在检查服务费报价中。

日常办公消耗品、生活消耗品、水、电及附属物品、试验室消耗品由检测单位自备，为试验、检测而支付的食宿、交通、安全、保险等费用全部包含在检查服务费中。
检测单位因完成本项目检查服务需计取的企业管理费及需缴纳的一切税费均由检测单位承担，并包含在所报的各项检查服务费用之内，委托人不单独支付。
除本合同第8条约定的变更情形外，本检查服务合同的检查服务费用在合同实施期间一律不予调整。
9.1.2 合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订计划、实施检查服务、编制检测文件等全部费用和国家规定的增值税税金。
9.1.3 委托人要求检测单位进行外出考察、专项咨询或专家评审等超出本合同检查服务范围的工作的，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。
9.2 预付款
委托人不向检测单位支付预付款。
9.3 中期支付
9.3.1检测单位应在各计量周期末向委托人提交检查服务费付款申请单一式二份，该付款申请单包括以下内容：

（1）本计量周期内应向检测单位支付的（结算的）检查服务费用；

（2）本计量周期内应支付的检查服务变更费用；

（3）根据合同规定，本计量周期内应结算的其他款项；

（4）根据合同规定，本计量周期内应扣除的其他款项。

本项目的计量周期见项目专用合同条款数据表。
9.3.2 委托人将在收到检测单位提交的检查服务费付款申请单后28日内进行核实并予以支付。支付原则如下：
（1）检查服务费用按照各计量周期内实际完成的工作量支付。

（2）检查服务费用按照检查服务费报价表中的计量单位、单价或总额价进行计量支付，已经双方协商确认后变更增项的服务，按照增项服务的计量单位、单价或总额价进行计量支付。

（3）根据合同条款第11.1款确定的检测单位对委托人的违约赔偿金，由委托人从当期检查服务费计量支付报表中予以核减；当期检查服务费不足以抵扣违约赔偿金时，则从后续检查服务费计量支付报表中扣回；
（4）根据合同条款第11.2款确定的委托人对检测单位的赔偿金，应由委托人与检测单位协商确定后在对检测单位当期支付费用中一次性支付。
9.3.3 委托人在收到检测单位提交的书面支付申请且检测单位提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定约定的支付期限内支付检查服务费用。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人未按期支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照中国人民银行短期贷款利率加手续费计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。
9.3.4 委托人对检测单位要求支付的款项中的任何部分有异议的，应在收到检测单位提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对检测单位其他应得款项的支付。
9.4 费用结算
9.4.1 检测单位应在向委托人提交经委托人验收合格的最终检测报告和相关数据后7日内，向委托人提交检查服务费用结算申请，并提供相关证明材料。委托人在收到申请后28日内予以审批，并在批复后28日内向检测单位支付费用。检测单位在提交支付申请的同时，应按合同条款第4.2.1项的约定向委托人提交退还履约保证金申请，委托人在收到申请后28日内予以退还。
付款申请单份数见项目专用合同条款数据表，申请单应包括以下栏目，检测单位应逐项填写清楚：
（1）应向检测单位支付的检查服务费用；
（2）应支付的检查服务变更费用；
（3）根据合同规定，应结算的其他款项；
（4）根据合同规定，应扣除的其他款项。
9.4.2 委托人在收到检测单位提交的书面支付申请且检测单位提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定约定的支付期限内支付检查服务费用。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人未按期支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照中国人民银行短期贷款利率加手续费计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。
9.4.3 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求检测单位进行修正和提供补充资料，由检测单位重新提交，第9.4.1项规定的时限从重新提交之日起算。检测单位对此有异议的，按第 12 条的约定执行。
9.5 暂列金额
暂列金额应按委托人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。暂列金额主要用于支付检查服务的变更费用。暂列金额不超过检查服务费用总额的5%。
本项目的暂列金额：见项目专用合同条款数据表。
9.6 货币
委托人采用人民币支付检查服务费用。
10、不可抗力
10.1 不可抗力的确认
10.1.1 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
10.1.2 不可抗力发生后，委托人和检测单位应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。
10.2 不可抗力的通知
10.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
10.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
10.3 不可抗力后果及其处理
10.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的检查服务工作，应当按照合同约定进行支付，已完成的工作量计算由合同双方协商确定。
10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
10.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。
11、违约
11.1 检测单位违约
11.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属检测单位违约：
（1）检测文件不符合规范标准以及合同约定；
（2）检测单位转让或分包检查服务工作；
（3）检测单位未按合同约定实施检查服务并造成项目损失；
（4）检测单位未按相关规范标准开展检查服务工作；
（5）检测单位未按投标文件的承诺或合同文件的约定配备满足检查服务需求的人员或设备；
（6）检测单位无法履行或停止履行合同；
（7）检测单位不履行合同约定的其他义务。
11.1.2 检测单位发生违约情况时，委托人可向检测单位发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向检测单位发出解除合同通知。发生第11.1.1（2）目情形时，委托人可直接发出解除合同通知。检测单位应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。委托人有权向检测单位课以违约金，具体约定如下：
（1）造成检查服务费用增加的，委托人从检测单位的计量款项中扣除与增加的费用相等的金额；
（2）造成周期延误的，委托人将向检测单位课以的违约金，违约金标准见项目专用合同条款数据表，违约金从检测单位的计量款项中扣除；
（3）造成委托人损失的，委托人从检测单位的计量款项中扣除与损失的费用相等的金额；
（4）检测单位的计量款项不足以支付违约金的，检测单位应支付违约金，委托人有权按合同条款第4.2.2项划扣相应金额的履约保证金。
除向检测单位课以违约金外，委托人还有权将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
11.1.3 检测单位对委托人损失的赔偿责任
检测单位违反检查服务合同的约定并造成委托人的经济损失，应向委托人赔偿，赔偿金应按下式计算：
赔偿金＝委托人直接经济损失所对应的检查服务费用×检测单位应承担责任的比例
检测单位对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果检测单位与委托人或第三方对有关经济损失共负责时，应按责任比例计算赔偿。检测单位的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第11.5款的约定办理。
11.1.4 检测单位对委托人未授权的检查服务范围不承担检查服务责任。
11.2 委托人违约
11.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：
（1）委托人未按合同约定支付检查服务费用；
（2）委托人原因造成检查服务停止；
（3）委托人无法履行或停止履行合同；
（4）委托人无正当理由不按时返还履约保证金；
（5）委托人不履行合同约定的其他义务。
11.2.2 委托人发生违约情况时，检测单位可向委托人发出暂停检查服务通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，检测单位有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和检测单位损失等。检测单位有权向委托人课以违约金，具体约定如下：
（1）造成检查服务费用增加的，由委托人在检测单位的计量款项中增加相应费用；
（2）造成周期延误的，由委托人向检测单位支付违约金，违约金标准见项目专用合同条款数据表，在检测单位的计量款项中增加；
（3）造成检测单位损失的，由委托人在检测单位的计量款项中增加与损失的费用相等的金额。
11.2.3 委托人对检测单位损失的赔偿责任
委托人违反检查服务合同的约定并造成检测单位的经济损失，委托人应据实赔偿检测单位的直接经济损失。
11.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
11.4 赔偿责任的期限
委托人或检测单位任何一方向另一方要求的赔偿，均应在赔偿时间发生后的28日之内以书面方式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是委托人还是检测单位，逾期未提出书面索赔意向书，均失去索赔权利。
11.5 赔偿的限额
合同一方当事人向对方当事人依据本合同条款第11.1款和第11.2款支付赔偿的最高限额为：
（1）检测单位的累计赔偿限额为检查服务费总额的30%，当达到此限额时，委托人有权单方面终止检查服务合同，没收检测单位的履约保证金。
（2）委托人赔偿检测单位的直接经济损失的累计限额为检查服务费总额。
合同双方同意放弃超过上述限额的剩余赔偿要求，但本合同其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。
12、争议的解决
委托人和检测单位在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的并对委托人和检测单位双方均具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。
争议的最终解决方式见项目专用合同条款数据

第二节 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳和提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	委托人：宣广高速公路有限责任公司
地址：安徽省宣城市宣广高速公路宣城西收费站机关办公楼


	2
	1.1.3.1
	项目名称：2018年宣广高速公路有限责任公司所辖路段桥梁定期检测服务
项目地点：安徽省宣城市境内
起讫桩号：本项目位于宣广高速公路K200+000至K292+200路段全长92.2Km、宣铜高速K0+000至K24+300全长24.3Km及溧广高速K24+000至K62+776全长38.776Km。

检测合同标段划分：1个标段。

工程概况：本次检测为宣广高速及溧广高速乙类桥梁和宣铜高速全线桥梁

	3
	1.6.2
	委托人提供的文件、资料：

（1）提供相关桥梁竣工图纸；

（2）经合同当事人双方协商应由委托人提供的相关文件、资料。

	4
	4.4.1
	更换检测负责人的审查费用：2万元

	5
	4.5.1
	更换检测工程师和检测员的审查费用：

检测工程师1万元/人，检测员5千元/人

	6
	5.1
	检测服务范围：宣广高速公路有限责任公司管辖路段的宣广高速及溧广高速乙类桥梁和宣铜高速全线桥梁的的定期检测、技术状况等级评定、定检报告、测量报告及对比分析报告编制、桥梁电子资料录入等服务工作。

	7
	9.3
	本项目检测服务费用按本合同条款第9.4款约定一次性支付。

	8
	9.4.1
	检测单位提交检测服务费用结算申请时间：提交经委托人验收合格的最终检测报告和相关数据后7日内

委托人批复结算申请时间：收到申请后28日内

委托人向检测单位支付费用的时间：批复结算申请后28日内

付款申请单份数：一式二份

	9
	9.4.2
	逾期付款违约金的利率：_/_  

	10
	9.5
	本项目的暂列金额： / 

	11
	11.1.2/11.2.2
	周期延误违约金：3000元/天

	12
	12
	争议的最终解决方式： 仲裁 ，仲裁机构名称： 宣城市仲裁委员会 。


第三节 合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书
            （委托人名称，以下简称“委托人”）为实施          （项目名称），已接受          （检测单位名称，以下简称“检测单位”）对该项目的投标。委托人和检测单位共同达成如下协议。

1、本项目包括宣广高速公路K200+000至K292+200路段全长92.2Km、溧广高速K24+000至K62+776路段全长38.776Km两个路段乙类桥梁和宣铜高速K0+000至K24+300路段全长24.3Km全线桥梁。

本项目的主要工作内容：                                         。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）检测服务费用清单；

（8）检测单位有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（9）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）             元（￥        ）。

4、检测负责人：        。

5、检测服务工作质量符合的标准和要求：                                  。

   安全目标：                    。

6、检测单位承诺按合同约定承担检测服务。

7、委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向检测单位支付合同价款。

8、检测单位计划开始检测服务日期：            ，实际日期按照合同条款中约定的开始检测服务日期为准。检测服务期限：        个月（或日历日），其中                    。

9、本协议书在检测单位提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章（或合同专用章）后生效。检测单位完成全部检测服务工作，且合同双方均完成合同约定事项后，本协议书失效。

10、本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

	委托人：                     （盖单位章）
	
	检测单位：                   （盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：       （签字）
	
	法定代表人或其委托代理人：       （签字）

	         年      月     日
	
	         年      月     日


附件二：廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“委托人”)与该项目的检测单位        (检测单位名称，以下简称“检测单位”)，特订立如下合同。

1. 委托人和检测单位双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 委托人的义务

(1) 委托人及其工作人员不得索要或接受检测单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得让检测单位报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

(2) 委托人工作人员不得参加检测单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受检测单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 委托人及其工作人员不得要求或者接受检测单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 委托人及其工作人员不得以任何理由向检测单位推荐分包单位或推销材料，不得要求检测单位购买合同规定外的材料和设备。

(6) 委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人检测服务队伍。

3. 检测单位的义务

(1) 检测单位不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 检测单位不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

(3) 检测单位不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 检测单位不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 委托人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给检测单位单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 检测单位及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予检测单位一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请检测单位或检测单位上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为委托人和检测单位签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由委托人和检测单位各执一份，送交委托人和检测单位的监督单位各一份。

	委托人：                     （盖单位章）
	
	检测单位：                   （盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：       （签字）
	
	法定代表人或其委托代理人：       （签字）

	         年      月     日
	
	         年      月     日

	委托人监督单位：(全称)  (盖单位章)
	
	检测单位监督单位：(全称)  (盖单位章)


附件三：其他主要检测人员最低要求
	人员
	数量
	资格要求

	桥梁检测工程师
	2
	具备中级及以上职称，持有交通运输主管部门颁发的公路工程桥梁专业（或桥梁隧道专业）试验检测工程师（或试验检测师）资格证，至少担任过1个高速公路桥梁定期检测项目的桥梁检测工程师。

	桥梁检测员
	2
	具备初级及以上职称，持有交通运输主管部门颁发的的公路工程桥梁专业（或桥梁隧道专业）试验检测员（或助理试验检测师）资格证；具有高速公路桥梁定期检测的检测经历

	内业资料

管理员
	1
	具备初级及以上职称，相关专业毕业，具有高速公路桥梁定期检测的内业资料整理经历

	专职安全员
	1
	持有交通或建设主管部门颁发的安全生产合格证书或培训证书；具有高速公路桥梁定期检测的现场安全管理经历


注：1、上述人员必须为检测单位自有人员，签订合同时应向业主单位提供社保证明及相关证件。

2、本表岗位设置及人员数量仅为最低要求，在履行合同过程中，检测单位应按照检测服务的实际工作量以及业主单位的要求增加相关专业人员，因此产生的费用应包含在财务报价中，不另支付。

3、本表人员信息无需在投标文件中编列。

附件四：其他主要检测检测设备最低要求
	序号
	设备名称
	数量(台、套、辆)

	1
	检测工作管理车
	1

	2
	超声波检测仪
	1

	3
	激光测距仪
	1

	4
	钢筋锈蚀仪
	1

	5
	钢筋位置测定仪
	1

	6
	裂缝观测仪
	2

	7
	回弹仪
	2


注：1、以上设备为基本配备，签订合同时检测单位应向委托人提供设备配备情况资料。

2、设备不足时，检测单位需自行增加设备数量或不在本表之列的相关设备，费用包含在报价中，不另计量。

3、本表设备信息可以不在投标文件中编列。

附件五：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：

履约保证金
             

  (委托人名称)：

鉴于                (委托人名称，以下简称“委托人”)接受        (检测单位名称)(以下称“检测单位”)于     年    月    日参加           (项目名称)的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就检测单位履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。

2、担保有效期自     年    月    日（委托人与检测单位签订的合同生效之日）起至    年

    月    日止。

3、在本担保有效期内，因检测单位违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、委托人和检测单位按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：


    



邮政编码：







电    话：                          

传    真：                          

        年      月      日

第五章 委托人要求
委托人要求

一、检测服务要求
（一）项目概况
1、项目名称：2018年宣广公司所辖路段桥梁定期检测服务

2、建设单位：宣广高速公路有限责任公司
3、项目规模：宣广高速公路有限责任公司管辖路段：宣广高速公路K200+000至K292+200路段全长92.2Km、溧广高速K24+000至K62+776路段全长38.776Km两个路段乙类桥梁和宣铜高速K0+000至K24+300路段全长24.3Km全线桥梁进行定期检测。

4、项目地理位置：项目位于安徽省宣城市 。

（二）检测服务范围及内容：宣广高速公路有限责任公司管辖路段：宣广高速公路K200+000至K292+200路段全长92.2Km、溧广高速K24+000至K62+776路段全长38.776Km两个路段乙类桥梁和宣铜高速K0+000至K24+300路段全长24.3Km全线桥梁。主要工作内容包括：
（1）桥梁定期检测：定期检测工作按有关规范进行检测，主要包括外观检查、无损检测、桥梁线形观测、校对及定检报告、测量报告及对比分析报告编制等；

（2）根据检查结果按照《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T  H21-2011）的要求进行桥梁技术状况的等级评定，提出各类桥梁的养护维修措施及建议；

（3）协助发包人完成桥梁电子资料录入（将检查资料输入桥梁管理系统），桥梁卡片更新等工作。

（三）检测服务依据：本次招标项目已由安徽皖通高速公路股份有限公司以皖通高速财﹝2018﹞22号文批准建设，已列入宣广高速公路有限责任公司年度养护预算，养护管理单位为宣广高速公路有限责任公司。

（四）检测人员和试验检测仪器设备要求：

1、检测人员要求：

	人员
	数量
	资格要求

	检测负责人
	1
	具备高级职称，持有交通运输主管部门颁发的公路工程桥梁专业（或桥梁隧道专业）试验检测工程师（或试验检测师）资格证，至少担任过1个高速公路桥梁定期检测项目的检测负责人。

	桥梁检测工程师
	2
	具备中级及以上职称，持有交通运输主管部门颁发的公路工程桥梁专业（或桥梁隧道专业）试验检测工程师（或试验检测师）资格证，至少担任过1个高速公路桥梁定期检测项目的桥梁检测工程师。

	桥梁检测员
	2
	具备初级及以上职称，持有交通运输主管部门颁发的的公路工程桥梁专业（或桥梁隧道专业）试验检测员（或助理试验检测师）资格证；具有高速公路桥梁定期检测的检测经历

	内业资料

管理员
	1
	具备初级及以上职称，相关专业毕业，具有高速公路桥梁定期检测的内业资料整理经历

	专职安全员
	1
	持有交通或建设主管部门颁发的安全生产合格证书或培训证书；具有高速公路桥梁定期检测的现场安全管理经历


注：①上述人员必须为检测单位自有人员，签订合同时应向业主单位提供社保证明及相关证件。

②本表岗位设置及人员数量仅为最低要求，在履行合同过程中，检测单位应按照检测服务的实际工作量以及业主单位的要求增加相关专业人员，因此产生的费用应包含在财务报价中，不另支付。

③除检测负责人外，本表其他人员信息无需在投标文件中编列。

2、试验检测仪器设备要求：

	序号
	设备名称
	数量(台、套、辆)
	备注

	*1
	桥梁检测车
	1
	不小于18m的桁架式桥检车

	2
	检测工作管理车
	1
	

	3
	超声波检测仪
	1
	

	4
	激光测距仪
	1
	

	5
	钢筋锈蚀仪
	1
	

	6
	钢筋位置测定仪
	1
	

	7
	裂缝观测仪
	2
	

	8
	回弹仪
	2
	


注：以上设备为基本配备，不足时需自行增加，费用包含在报价中，不另计量。桥梁检测车要求投标人自有或租赁，并在投标文件中附发票或租赁合同的复印件，其他设备无需附证明材料。

（五）检测服务期要求：
	序号
	工作内容
	计划服务工期

	1
	桥梁外业检查
	2018年11月25日-2018年12月15日

	2
	内业资料整理、提交
	2018年12月16日-2018年12月20日

	3
	协助委托人完成桥梁管理系统及桥梁卡片更新
	2018年12月21日-2018年12月25日


（六）检测文件要求：
检测单位须向委托人提交书面检测报告与电子版检测报告、对比分析报告纸质版与电子版（本次定期检测结果与最近一次定期检测结果对比分析），书面检测报告、对比分析报告一式三份。
二、适用规范标准
本项目所执行的规范、标准，但不限于以下内容。

	序号
	技术规范编号
	技术规范名称

	1
	JTGH11-2004
	《公路桥涵养护规范》

	2
	JTGB01-2014
	《公路工程技术标准》

	3
	JTG H10-2009
	《公路养护技术规范》

	4
	JTG D60—2015
	《公路桥涵设计通用规范》

	5
	JTG D62－2012
	《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

	6
	JTG/T J21-2011
	《公路桥梁承载能力检测评定规程》

	7
	JTG T F50-2011
	《公路桥涵施工技术规范》

	8
	JT/T4-2004
	《公路桥梁板式橡胶支座》

	9
	JT/T327-2016
	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》

	10
	JTG D63-2007
	《公路桥涵地基与基础设计规范》

	11
	JTGH30-2015
	《公路养护安全作业规程》

	12
	JTG/T J22-2008
	《公路桥梁加固设计规范》

	13
	JTG/T J23-2008
	《公路桥梁加固施工技术规范》

	14
	JTG/T H21-2011
	《公路桥梁技术状况评定标准》

	15
	GB/T12897-2006
	《国家一、二等水准测量规范》

	16
	桥梁竣工及养护资料
	竣工设计图纸、养护维修及其它相关技术资料


说明：以上所列规范、标准应均以最新版为准。
三、主要技术要求

本次桥梁定期检测项目应按照《公路桥涵养护规范》（JTG H11－2004）和《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG H21－2011）的相关规定，对桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行定期检查，为中国公路桥梁养护管理系统搜集、整理、更新技术数据，并根据检查结果评定桥梁的技术状况等级和使用功能，提出相应桥梁养护维修建议。

1 桥梁外业检查总体工作要求

1.1  按照《公路桥涵养护规范》（JTG H11－2004）的规定，以及《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG H21－2011）的相关评定标准，结合检测仪器对所有桥梁进行现场实体检查，并填写“桥梁定期检测记录表”（《公路桥涵养护规范》附录c）和“桥梁检查评定记录表”（《公路桥梁技术状况评定标准》附录A），准确记录各部件缺损状况并做出技术状况评定。

1.2  现场统计校核桥梁基本数据，并将存在更新的桥梁信息填写到桥梁基本状况卡片（《公路桥涵养护规范》附录a）。

1.3  桥梁外观检查中若发现存在重要病害桥梁构件，尤其是主要承重构件；病害发展超限的构件；以及存在潜在损伤的桥梁构件，应采用仪器设备选择表面测量、无破损检测等方式进行详细检测和分析，形成鉴定结论，初步判断桥梁部件缺损原因和维修范围，为下阶段病害处治提供技术数据。

1.4  对于发现存在重要病害的桥梁构件；病害发展超限的构件；以及存在潜在损伤的桥梁构件，应根据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）评定方法，详细检测病害区域桥梁结构材料状态，强度指标，砼碳化深度（每一部位测区数不少于3个，测区应均匀布置，每一测区应布置三个测孔，三个测孔应呈“品”字排列，孔距根据构件尺寸大小确定，但应大于2倍孔距），钢筋保护层厚度，钢筋锈蚀状况等指标参数，并形成鉴定结论。

1.5  若发现桥梁主要承重结构损坏严重，危及安全运行的危桥，检测单位应及时采取应急措施，并立即向路段管理公司报告，提出特殊检查的建议。

1.6 按照《公路桥涵养护规范》（JTG H11－2004）的规定，对破损的观测点进行补设。观测点采用L型不锈钢球冠形端头钢钉做成，植入外侧护栏混凝土顶面向下20cm处。

2 桥梁外业检查检测工作度要求

采用裂缝观测仪、砼保护层厚度仪、钢筋锈蚀仪、回弹仪、碳化深度仪、超声测深仪、钢尺、望远镜、照相机等仪器工具，结合目测，并利用桥梁检测车、组合梯等逐一接近桥梁各部件仔细检查其功能状况，实地判断缺损原因，确定维修范围，记录各部件缺损状况并作出技术状况分析。

2.1  构件外观质量检查：上部结构检查主要包括梁端头、底面、侧面是否损坏；箱形梁内是否有积水，通风是否良好；混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋锈蚀，有无活性骨料硅碱反映引起的整体龟裂现象，混凝土表面有无严重碳化；预应力钢束锚固区混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无开裂；梁跨中、支点、变截面处或钢构固接处混凝土有无开裂和钢筋锈蚀现象。下部构件检查主要包括桥墩（台）墩（台）身是否开裂，局部外鼓，表面风化、剥落、空洞、露筋；墩（台）身是否有变形、倾斜、沉降、冲刷、冲撞损坏等；台背填土有无沉降裂缝、挤压隆起、冲刷等；墩台与基础有否变形、倾斜、冲刷等；砼墩台及帽梁有无冻涨、风化、腐蚀、开裂、剥落、露筋等；墩台顶面是否清洁，有无杂物堆积；伸缩缝是否漏水、异响、断裂、缺损；翼墙、耳墙有无开裂、倾斜、沉降等；跨河桥梁的基础应作为重点，实地观测水中基础是否发生冲刷或掏空。

2.2  裂缝检测：裂缝的观测包括裂缝发生的位置、宽度、长度等情况，并采用对主梁表面画网格的方法，绘制裂缝分布图，裂缝的长度用钢卷尺测量、宽度使用屏显式裂缝观测仪测量，并对测量情况进行详细记录，裂缝的位置以块段分界线和梁体结构线等作为参照，其起点、终点、转折点的坐标均应测量准确，记录清楚。对结构表面上的裂缝迹线应采用彩色记号笔进行位置和起终点标记，写明裂缝的编号，并用数码相机进行拍照。通过测量裂缝的长度、宽度，结合构件断面特征，初步分析裂缝的成因。对于部分典型裂缝或无法判明成因的严重裂缝，还应采用非金属超声波检测仪测量其深度。砼表面缺陷检测基本同上述裂缝检测要求，不再赘述。

2.3  支座的检查：检查支座功能是否完好，组件是否完整、清洁，有无断裂、错台和脱空；盆式支座是否抵死、钢栓剪断、钢板变形过大；支承垫块是否有裂缝；橡胶支座是否老化、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，并对变形量进行定量检测，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀；四氟板支座是否脏污、老化，四氟乙烯板是否完好；橡胶块是否滑出钢板。

2.4  桥面系构件及附属设施的检查：检查桥面铺装层纵、横坡是否顺适，有无严重裂缝（龟裂、纵横裂缝）、坑槽、波浪、桥头跳车；伸缩缝是否有异常变形、异响、破损、橡胶条脱落以及造成明显跳车；人行道构件、栏杆和护栏有无撞坏、断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀等；桥面排水是否顺畅，泄水管是否完好、畅通；桥头排水沟功能是否完好；锥坡有无冲刷、破损、开裂、滑移、沉降等；桥上标志、标线、照明设施等是否完好、功能正常。

3 桥梁外业检测其他要求

3.1桥梁定期检测的外业检测采取“边通车边施工”的组织方式，特殊情况需采取半幅封闭实施；如需取“半幅封闭、半幅双向通车”的组织方式，检测单位应充分考虑检测作业的交通组织方案的审查、作业区段的封道，以及整个检测期交通安全管理所需的交通安全设施购买、摆放、维护、撤离，中间豁口波形板（w板）、伸缩护栏等安全设施的拆除与恢复。

3.2遇安装防落网的桥梁（防落网与立柱采用螺栓连接），需拆除后予以检测，检测后须原装恢复；遇单车道匝道桥、桥梁旁边有树木或者电线等不具备使用桥梁检测或者不具备封闭作业区条件时，检测单位需须在桥下搭设支架检查。以上费用包含在相关报价中，不再另行报价、支付。

4 桥梁定期检测技术状况评定要求

4.1  采用分层综合评定与单项指标控制相结合的方法对桥梁总体技术状况进行等级评定。

4.2  桥梁定检报告中需附桥梁评定汇总表及每座桥的桥梁技术状况记录表和桥梁评定计算表。

5 桥梁外业检查技术资料要求

5.1  桥梁外业检查结束后，检测单位应及时进行内业资料的整理、统计分析，并将主要承重构件存在的重要缺损、病害的桥梁照片及说明单独成册提交给路段管理公司。缺损状况的描述应采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等，每种病害或缺损应至少提供总体和细部两张照片：总体照片应能反映出病害或缺损的位置和范围信息，细部照片应能反映除病害细部尺寸和病害程度等信息。

5.2  根据现场校核桥梁基本数据，将存在更新的桥梁基本状况卡片提交给委托人。

5.3  桥梁定期检测报告应编制成册，桥梁定检报告正式出版前应需委托人确认，且总报告和分报告分别装订成册提交，具体要求如下：

（1）总报告至少包括以下内容和资料：

a. 定期检查总体概况（工程概况、检查目的及依据、检查人员设备投入及整体实施情况、检查内容范围方法及检查精度、深度保证措施等）；

b. 全线桥梁总体技术状况分析评价（全线桥梁基本数据，评定情况、桥梁清单等及分类汇总分析和图表）； 

c. 全线所有桥梁病害状况叙述及分析统计（全线桥梁病害概况及各类分析统计和病害照片）；

d. 针对相应桥梁病害提出维修养护建议；

e. 提出需要进行特殊检查桥梁的建议，并说明待检理由及待检项目；

f. 提出需进行交通管制桥梁的建议，并说明理由和建议措施。

（2）分报告应以每座桥为单位，每座桥按左右幅分别统计，至少包括以下内容和资料：

a. 每座桥梁的概况、外观及无损检测结果、桥梁技术状况评定结果、具体病害的位置图及照片、检测情况、检测结论、养护建议；

b. 每座桥更新后的桥梁定期检测记录表（公路桥涵养护规范附录A、附录C、附录D格式）、桥梁检查评定记录表（公路桥梁技术状况评定标准附录A）；

c. 外观检测结果应按桥面系、上部结构、下部结构等逐项进行病害描述，病害描述应注明病害的具体位置并对应附录病害的整体和细部两张照片，桥梁技术状况评定应附桥梁评定计算表。

5.4 线形监测报告应包括总体说明；永久性观测点布置及编号示意图、示意照片；线形监测成果数据表；历年观测点高程监测结果汇总、对比及数据分析等。
5.5对比分析报告：本次定期检测结果、最近一次定期检测结果、对比数据分析、养护建议等。

四、复检频率及偏差认定

1、检测单位外业数据采集过程中或工作全部完成，委托人将组织对部分桥梁进行复检验收，复检桥梁频率为定检桥梁总座数的3%。如复检存在重大偏差等情况，委托人将根据情况加大复检频率。其中复检使用的桥检车、相关仪器和辅助检查人员由检查单位无偿提供，桥检车现场复检使用的时间不超过5个工作日。检测单位承担与项目验收有关的一切费用，此部分费用包含在合同相关单价中，委托人不为此支付任何费用，验收通过后作为检测单位最终结算的条件。

2、如在委托人现场复检和验收中发现检测单位检查存在重大偏差、一般偏差或深度不够，不能满足桥梁养护需要时，委托人有权要求检测单位在规定的时间内完成相关整改工作，并按合同单价从计量中扣除该桥相应的检测费用（重大偏差：扣除该桥全部检测费用；一般偏差：扣除该桥一半检测费用；深度不够：扣除该桥20%检测费用）。整改完成后再次组织复查工作，复查所需所有费用仍由检测单位承担，如整改后经复查仍不满足要求，委托人将另行委托其它检测单位完成检测任务，检测费由检测单位承担。

a、出现下列情况之一者，则视为重大偏差：

（1）梁式桥上部承重构件控制截面出现全截面开裂；或组合结构上部承重构件结合面开裂贯通；一处未发现；

（2）预应力混凝土梁板梁体存在竖向裂缝，缝长＞30cm，缝宽＞0.2mm，一道未发现；或横向裂缝缝长＞100cm，缝宽＞0.2mm，一道未发现；或其他类型裂缝缝长＞100cm（或缝宽＞0.2mm），一处未发现；

（3）梁式桥上部承重构件有严重的异常位移，存在失稳现象；盆式支座锚栓剪断＞30%；或盆式支座横向位移＞10mm（双向活动支座＞50mm）；或纵向位移大于允许值；或转角＞设计转角20%；或板式支座错位、串动、变形严重，失去正常支承功能，一处未发现；

（4）扩大基础冲刷深度大于设计值，冲空面积达20%以上；一处未发现；

（5）桥墩（桥台或基础）不稳定，出现严重位移、倾斜等现象；一处未发现；

（6）其他直接影响桥梁安全的病害。

b、出现下列情况之一者，则视为一般偏差：

（1）梁桥上部承重结构网状裂纹累计面积＞单一构件面积的10%；或单处面积＞1.0m2；或主梁裂缝缝长＞70cm，缝宽＞0.1mm；一处未发现；

（2）板式支座沿支座一侧外鼓长度＞相应边长的25%；盆式支座横向位移＞5mm且≤10mm，或转角＞设计转角10%且≤设计转角20%；一处未发现；

（3）桥梁墩台、承台或基础裂缝缝长＞70cm，间距＜50cm；或缝宽＞0.2mm；一处未发现；

（4）扩大基础基底冲空面积＞10%，且≤20%；一处未发现。

c、出现下列情况之一者，则视为检查工作深度不够：

（1）梁桥上部承重结构网状裂纹累计面积＞单一构件面积的5%,且≤单一构件面积的10%；或单处面积＞0.5 m2, 且≤1.0m2,或主梁裂缝缝长＞30cm,且≤70cm；一处未发现；

（2）梁桥上部承重结构、墩台、承台或基础混凝土剥落或掉角累计面积＞单一构件面积的5%，或单处面积＞0.5 m2；混凝土空洞、孔洞累计面积＞单一构件面积的5%，或单处面积＞0.5m2；一处未发现；

（3）梁桥上部承重结构、墩台、承台或基础混凝土蜂窝麻面累计面积＞单一构件面积的20%；一处未发现；

（4）板式支座裂缝长度＞相应边长的25%，且宽度＞5mm；或板式支座沿支座一侧外鼓长度相应边长的＞10%且≤25%；一处未发现；

（5）桥梁墩台、承台或基础网状裂缝累计面积＞单一构件表面积的10%；或单处面积＞1.0 m2；桥梁墩台、承台或基础缝长＞30cm，且≤70cm；一处未发现；

（6）扩大基础基底冲空面积＞5%，且≤10%；一处未发现；

（7）其他：翼墙、耳墙、锥坡、护坡、河床及调治构造物、伸缩缝等明显病害未及时发现。

五、计量支付原则

本项目检测费用按清单支付细目进行报价和计量支付，相关单价在合同期内为不变价。招标文件中所列的桥梁定检数量为桥梁基础数据统计量，不作为工程结算的依据，具体结算工程量以实际发生，并经委托人验收合格的数量为准。与此次桥梁定期检测有关的办公、生活、高速公路交通安全组织、车辆通行费、人员设备保险、方案审查等其他一切作业均作为桥梁检测的附属工作，其费用包含在相应细目的单价和费率之中，不单独报价。

1、桥梁检测主要用于高速公路桥梁定期检测的计价。定期检查按照桥梁所处位置分为主线桥、匝道桥和上跨桥，主线桥按左右单幅累积桥长进行计价，匝道桥和上跨桥一般为单幅桥，仅按照桥长（桥梁全长）进行计价，不再考虑左右幅。

桥梁检测计价按委托人验收合格的桥梁长度，主线桥按单幅*延米为单位、匝道桥和上跨桥按延米为单位计量。计价中包括材料、劳力、设备、内业资料整理和印制、运输、高速公路交通安全组织、高速公路通行费、保险等与之检测相关的全部工作费用，是对完成桥梁外业检查的全部偿付。
2、安全生产费包括安全教育培训，检测安全防护用具、设施的采购、维护与更新，安全检测措施的落实，安全生产条件的改善，相关部门的协调、管理费用等安全生产所需的一切费用。投标人应在投标报价时应按实际情况和作业条件考虑相应安全生产费,切实做好桥隧检测自身安全保障，且此部分费用投标人在相关细目单价中一并考虑，不再单独报价。同时，因外业检测，所有在高速公路上行驶的管理和检测车辆按规定缴纳高速公路通行费，此部分费用投标人在相关细目单价中一并考虑，不再单独报价。

3、以上费用在全部工作完成后一次性办理计量支付。
第六章报价清单

    1.清单编制说明

    1.1工程概况：

项目工程位于本项目位于宣广高速公路K200+000至K292+200路段、宣铜高速K0+000至K24+300及溧广高速K24+000至K62+776，工程内容为：宣广高速及溧广高速所有乙类桥梁和宣铜高速所有桥梁定期检测服务。

  1.2编制依据

1.2.1工程施工招标文件工程量清单；

1.2.2本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以业主认可的工程量计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额。 

     1.3清单编制及报价要求

     1.3.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.3.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等全部费用。

1.3.3工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与合同条款和技术规范一起对照阅读。

     1.3.4 投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含中其它相关项目中。

 2.填表须知
   2.1 工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

   2.2工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

   2.3 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

   2.4 金额（价格）均应以人民币表示。

2018年宣广高速公路有限责任公司所辖路段桥梁定期检测服务

工程量清单

工程名称：2018年宣广高速公路有限责任公司所辖路段桥梁定期检测服务                     单位：元（人民币）

	细目号
	细目名称
	单位
	检测数量
	单价(元)
	合价(元)
	备 注

	1
	宣铜高速桥梁定期检测
	
	
	
	
	

	1-1
	主线桥
	单幅*延米
	27185.78
	
	
	

	1-2
	匝道桥
	延米
	3768
	
	
	

	1-3
	支线上跨
	延米
	258.26
	
	
	

	2
	宣广和溧广的乙类桥梁定期检测
	
	
	
	
	

	2-1
	主线桥
	单幅*延米
	7085.376
	
	
	

	2-2
	匝道桥
	延米
	111
	
	
	

	
	合    计
	
	
	
	
	


第七章  响应文件格式（详见附件）

1、响应文件的组成：
（1）报价函

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3）已标价工程量清单
（4）资格审查资料

（5）技术建议书

（6）其他资料

   2、响应文件的编制：

（1）响应文件应当对询价文件有关工期、质量要求、技术标准和要求、询价范围等实质性内容作出响应。
（2）如果响应文件由委托代理人签署，则报价人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
（3）响应文件不得涂改。

（4）响应文件不允许活页装订,并标注连续页码。

（5）响应文件正本一份, 副本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

响应文件格式

2018年宣广高速公路有限责任公司所辖路段桥梁定期检测服务

 响 
 应 
 文 
 件

报价人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、已标价工程量清单
四、资格审查资料

五、技术建议书

六、其他资料
一、报价函

                     (询价人名称)：

我方已仔细研究了                 （项目名称）询价通知书的全部内容，在考察现场后，愿意按询价通知书规定工程量清单的总报价为人民币（大写）                元（¥        ），并按合同约定实施和完成承包项目。

1、我方根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于发包人要求的日期内完成工程，并通过验收。

2、我方已详细审核询价通知书全部内容，包括询价通知书参考资料及有关附件，我方正式认可本次询价通知书，并对询价通知书各项条款均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、我方同意询价通知书规定的付款方式。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成工程。

5、我方在此声明，响应文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。       6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投 标 人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                (签字)

地址： ___________________________________
网址：  ___________________________________
电话：  ___________________________________
手机：  ___________________________________
传真：  ___________________________________
                                邮政编码：  _______________________________                
     年      月      日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明
报价人名称：________________________                                               

单位性质：  ________________________            

地址：​​​______________________________                                  
成立时间：      年      月       日

经营期限：     年   月   日至    年    月    止 
姓名：                性别：         年龄：         职务：  /  
系                          (报价人名称)的法定代表人。

特此证明。

                         报价人：                                 (盖单位章)

                                             年      月       日           

(二) 授权委托书

本人         （姓名）系                （报价人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义购买（领取）                      （项目名称）询价通知书，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限____________________________      

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
报  价  人：                           （盖单位章）
法定代表人：        （签名）                          
身份证号码：                                          
委托代理人：         （签名）                         

身份证号码：_____________________                    
日      期：         年      月     日

 注：

1、如果由报价人的法定代表人签署报价文件，则不需提交授权委托书。 

2、法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。委托期限必须确保授权委托书在报价有效期满前一直保持有效。 

三、已标价工程量清单

工 程 量 清 单
	细目号
	细目名称
	单位
	检测数量
	单价(元)
	合价(元)
	备 注

	1
	宣铜高速桥梁定期检测
	
	
	
	
	

	1-1
	主线桥
	单幅*延米
	27185.78
	
	
	

	1-2
	匝道桥
	延米
	3768
	
	
	

	1-3
	支线上跨
	延米
	258.26
	
	
	

	2
	宣广和溧广的乙类桥梁定期检测
	
	
	
	
	

	2-1
	主线桥
	单幅*延米
	7085.376
	
	
	

	2-2
	匝道桥
	延米
	111
	
	
	

	
	合    计
	
	
	
	
	


四、资格审查资料
（一）报价人基本情况表
	报价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人（或单位负责人）
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	试验检测资质证书
	类型：                          等级：         证书号：

	统一社会信用代码
	
	员工总人数：

	注册资本（或开办资金）
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	信用评价（如有）
	(安徽省交通运输厅信用评价：    年度   级

(交通运输部信用评价：    年度   级

	经营范围
	

	投标人关联企业情况
	投标人如为企业，应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数10%以上的所有股东名称及相应股权比例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备    注
	


注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的扫描件(并加盖单位章)、资质证书的扫描件(并加盖单位章)、报价人企业简历。
(二) 近年完成的工程项目情况表
	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	检测服务费
	

	检测服务期限
	

	检测服务内容
	

	检测负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注： 

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

2、对于项目表格后附：报价人必须提供符合要求的工程合同文件扫描件、交工验收证明等资料作为业绩证明材料。

3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时（即合同协议书和完工质量证明文件中施工单位名称与报价人名称不一致），应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则业绩不予认可。

（三）拟委任的检测负责人资历表

	姓    名
	
	年    龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事试验检测工作年限
	

	毕业学校
	    年   月毕业于                 学校       专业，学制      年

	经     历

	时  间
	参加过的类似试验检测项目名称
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：          。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离， 目前任职项目：          ， 担任职位：          。

	备  注
	


注：1.投标人应根据询价文件要求在本表后附相关证明材料。

2.检测负责人获得过省级及以上交通运输主管部门的奖励的，可在本表后附相应的奖励证书或文件。
（四）拟配备本标段的主要试验检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	用途
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


五、技术建议书
技术建议书应阐明本检测合同段桥梁定期检测服务工作总体思路、机构设置及内部管理、检测难点与要点等的理解，提出本检测项目工作方法与试验检测质量保证体系，并提出试验检测人员进、出场计划，外业检测小组设置，检测计划安排等。体现投标人对项目要点、难点的理解及在试验检测上的独到见解和特色。应包括但不限于以下内容。

1.工程概述

    简要叙述本检测合同段的工作内容，并对项目实施的难点、重点、关键工序及技术要点予以论述。

    2.试验检测组织机构、人员配置及内部管理办法

    应重点提供检测组织机构图、试验检测人员组成表及试验检测人员、仪器进、出场详细计划图表及说明。

    3.检测实施方案

    针对本项目的运营高速公路桥梁定期检测工作范围内的难点、重点、关键工序和技术要点，以及检测的不同阶段(前期准备、外业检测、内业资料整理阶段)的特点，制定具体的桥梁定期检测实施方案，应着重论述运营高速公路的桥梁检测的方法和质量控制措施。同时，还应说明对高速公路交通安全运行和检测工作安全生产等方面的独到见解和行之有效的措施。

    4.对委托人的建议

投标人根据本项目的实际情况，就项目管理、质量安全控制、试验检测创新方法等方面(但不限于)向委托人提出合理化的建议。
5.安全保障体系

投标人应根据本项目的实际情况建立健全安全保障体系，制定检测过程中高速公路运行和自身检测的安全保障措施。

六、其他材料
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